PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Uniao, Forga e Trabalho” ;
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQO

TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME
AVISO DE LICITACAO

O Municipio de Porto de Moz, através de sua Comissdo Permanente de Licita¢do - CPL,
constituida conforme dispde sobre a Portaria de n.° 013/2022-PMPM/GAB, de 01 de
abril de 2022, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara a
licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME, sob o regime de
execucdo empreitada por PRECO GLOBAL, tipo MENOR PRECO.

OBJETO: Contratagdo de empresa, para servigos de reforma e amplia¢do da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Rita de Carvalho, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educagdo do Municipio de Porto de Moz/PA, conforme
especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educagédo de Porto de Moz.

DA SESSAO DE ABERTURA: A Comissdo Permanente de Licitagio receberd as
propostas, em envelopes de nimero 01 e 02, em Sessdo Publica a ser realizada na Sala
da CPL da Prefeitura de Porto de Moz, sito a Rua Professora Simpliciana Farias, s/n,
Ap. 01 - Centro — CEP: 68330-000 — Porto de Moz/PA, no dia 31 de Maio de 2022, as
09:00 horas.

DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES: o Edital podera ser examinado e,
em havendo interesse, 0 mesmo podera ser obtido junto a Comissdo Permanente de
Licitagdo - CPL/PMPM, situado na Rua Professora Simpliciana Farias, s/n, Ap. 01 -
Centro — CEP: 68330-000 — Porto de Moz/PA, em dias uteis, nos horarios de 08:00 as
12:00 horas.

Porto de Moz, 16 de maio de 2022.

Daiane Regin%Martins Gongcalves Lima
Presidente da CPL/PMPM
Portaria de N° 013/2022 - PMPM/GAB
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EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME
(1= PREAMBULO. |

O MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ-PA, através da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL,
constituida através da Portaria n.° 013/2022-PMPM/GAB, de 01 de Abril de 2022, torna publico que
se encontra instaurada a LICITACAO na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 2003-2/2022-
FME, sob o regime de execugéo empreitada por Preco Global, tipo Menor Preg¢o Global, para
atender a Secretaria Municipal de Educagéo de Porto de Moz, Contratacdo de empresa, para
servigos de reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de
Carvalho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagido do

Municipio de Porto de Moz/PA, conforme especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educag@o de Porto de Moz, entre quaisquer
interessados que, na fase de habilitagdo, comprovem possuir os requisitos minimos de qualifica¢do
exigidos no edital para execugdo do seu objeto.

1.1 - O objeto do contrato sera executado sob o regime de empreitada por PRECO GLOBAL,
tipo MENOR PRECO.

1.2 - Os procedimentos Licitatorios desta TOMADA DE PRECO séo regidos pelas disposi¢des da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei n® 9.648, de 27 de maio de
1998, e pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999 e por esse Edital e seus anexos.

1.3 - Os recursos destinados a cobertura das despesas referentes ao objeto licitado no exercicio de
2021 sdo provenientes da seguinte dotagio orcamentaria:

1602 — FUNDEB- Fundo de Manutengéo e Desenvolvimento da Educag@o Basica e de Valorizagdo
dos Profissionais da Educagio.

12 361 0401 1.030 — Construgdo, Recuperagdo e Ampliagdo de Unidades Escolares

4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes

1.4 - Os interessados deverdo retirar o Edital na Sala da Comissdo Permanente de Licita¢do -
CPL/PMPM, situada na Rua Professora Simpliciana Farias, s/n, Ap. 01 - Centro — CEP: 68330-000 —
Porto de Moz/PA, em dias tteis, no horario de 08:00 as 12:00 horas, juntamente com os respectivos
anexos, nesta cidade de Porto de Moz/PA, o qual sera fornecido em arquivo digital, através de
CD/DVD-R ou PEN DRIVE e no site oficial da Prefeitura Municipal de Porto de Moz-PA - PORTAL
DA TRANSPARENCIA: https://portodemoz.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ € do TCM/PA-
GEOBRAS: http://geoobras.tcm.pa.gov.br, situada na Rua Professora Simpliciana Farias, s/n, Ap. 01
- Centro — CEP: 68330-000 — Porto de Moz/PA, em dias uteis, no horario de 08:00 as 12:00 horas,.

1.5 - Os documentos e propostas serdo recebidos e abertos pela CPL/PMPM, no enderego
discriminado no item 1.4 deste Edital, no dia 31 de maio de 2022, as 09:00 horas.

1.6 - Integram o presente Edital, independente da transcri¢@o, para todos os fins e efeitos legais,
0s seguintes anexos, cujas copias serdo fornecidas em CD/DVD-R ou PEN DRIVE:

ANEXO 1. Modelo da Proposta de Precos;
ANEXO II. Projeto Basico (contendo Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro,
Desenhos, Plantas e Especificagdes Técnicas).
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ANEXO III. Modelo de Declaragéo de Responsabilidade Ambiental;
ANEXO IV. Declaragdo de Anuéncia da Licitante;

ANEXO V. Declarag@o de Inexisténcia de Empregados Menores;
ANEXO VI. Modelo de Carta Proposta Comercial,

ANEXO VII.  Dados do Representante Legal;

ANEXO VIII. Atestado de Visita ao Local dos Servigos;

ANEXO IX. Minuta de Contrato.

| 2-DOS ADENDOS ESCLARECEDORES E MODIFICADORES.

2.1 - As respostas as consultas sobre o Edital, bem como as informagdes que se tornarem
necessarias durante o periodo de elaboragéio das propostas, ou qualquer modificag@o introduzida no
Edital no mesmo periodo, serdio encaminhadas em forma de ADENDOS as empresas que tenham
adquirido o Edital;

2.2 - No caso de emissdo de ADENDO MODIFICADOR (documento emitido pela CPL/PMPM,
que contenha informagdes que impliquem em alterag@o na formulag@o das propostas), sera publicado
Aviso de Prorrogagio da Sessdo de Abertura, com modificagdo do prazo original para entrega dos
Documentos de Habilitagdo e da Proposta Comercial;

23 - No caso de emissio de ADENDO ESCLARECEDOR (documento emitido pela
CPL/PMPM, que contenha informagdes que ndo causem alterag@o na formulagdo das propostas),
sera mantido o prazo original para entrega dos documentos de Habilitagdo e da Proposta;

2.4 — As duvidas referentes ao edital poderdo ser solicitadas até 02 (dois) dias antes da abertura
do certame licitatorio, estes enderegados a CPL/PMPM no enderego discriminado no item 1.5. e
serdo sanadas pela Comissdo de Licitag@o por meio de adendos esclarecedores.

[3 - DO OBJETO DA LICITAGAO. |

Contratagdo de empresa, para servigos de reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Rita de Carvalho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagao
do Municipio de Porto de Moz/PA, conforme especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo do Municipio de Porto de Moz.

3.1.1. Assim, o prego maximo para a execugdo dos servigos ndo podera ultrapassar a quantia
de RS 1.030.024,32 (Um Milhédo Trinta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos).

| 4 - DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVIGOS. ]

4.1 — O prazo estabelecido para fins de contratagdo ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos,
vinculados ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste mesmo prazo a mobilizagdo e

desmobilizagdo, e a execugdo das obras e servigos propriamente ditos, contados a partir da emissao
da Ordem de Servigo;

4.2 - O prazo de vigéncia do contrato a ser firmado se iniciara a partir da data da sua assinatura ¢
da consequente emissdo da Ordem de Execugdio dos Servigos. No exclusivo interesse da
Administragdo, esta poderd emitir tantas quantas Ordens de Execugdo de Servigos, Ordens de
Paralisagio ou Ordens de Reinicio de Servigos que se fagam necessdrias para o bom
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desenvolvimento das obras.

43 - Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugio
sera prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de
Ratificagdo, mas de simples apostilamento do novo cronograma fisico financeiro, acompanhado da
respectiva justificativa emitida pela Contratante através da Secretaria Municipal de Educagao, no
Processo Administrativo que deu origem a esta licitagdo;

4.4 - Os Servigos licitados deverdo ser executados no Municipio de Porto de Moz — Rio Xingu,
zona Rural, conforme quantitativos e especificagdes contidas em Anexo.

| 5 — DO CREDENCIAMENTO. |

A CPL/PMPM considera como representante legal da proponente, quando presente na Sessdo de
Abertura, aquele que estiver munido de sua Cédula de Identidade, juntamente com o documento que
comprove a condi¢do de integrante da Constituigdo Social ou Procurador, que devera apresentar, além
da Cédula de Identidade, o instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartdrio, ou Termo de
Credenciamento através do original assinada por um dos socios da empresa, com copia autenticada,
no envelope n° 01 — Documentag@o de Habilitag@o — para que conste no processo.

5.1. DECLARACAO, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art. 3° na Lei Complementar N° 123/2006
E certiddo simplificada do estado da licitante, ou Declarag@o de enquadramento/reenquadramento de
ME/EPP registrada na Junta Comercial, (modelo proprio).

5.2. Copia autenticada do CRC, emitido pela Comissdo Permanente de Licitagéo.
5.3- A falta ou incorre¢do do documento de credenciamento ndo desqualificara a licitante, mas

impedira o representante de se manifestar durante a reunido de abertura dos envelopes, ou seja, a
credencial ndo ¢ obrigatoria.

[6 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO. |

6.1 - Poderdo participar do certame de licitagdo quaisquer interessados que, na fase de habilitagdo,
comprovem possuir os requisitos minimos de qualificagdo exigidos no edital para execugdo do seu
objeto;

6.2 - Nio sera permitida a participacdo de empresas que possuam empregados na Administragdo
Publica Municipal Direta ou Indireta, inclusive na condigédo de sdcio ou dirigente, incluida as demais
vedagdes previstas no artigo 9° da Lei 8.666/93.

6.3 - Servidor ou dirigente da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO;

a) Empresa que ndo estejam cadastradas e/ou recadastradas, conforme art. 34 ao 37 da Lei n°
8.666/93, devendo o mesmo apresentar junto com os documentos de habilitagdo o Certificado de
Registro Cadastral (CRC) atualizado, emitido pela Comiss@o Permanente de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Porto de Moz/PA. Que devera requerer até o segundo dia anterior a data do

recebimento das propostas.
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b) Empresa punida com suspensdo do direito de participar de licitagdo no 4mbito da Administragdo
Publica, Direta ou Indireta, Estadual ou declarada inidonea no &mbito da Administragiio Piblica,

Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, devendo a licitante preencher a Declaragio de
Idoneidade.

[7-DO DIREITO DE PETICAO PARA IMPUGNAGAO DO EDITAL. |

7.1 — Os licitantes poderdo impugnar os termos do presente Edital até o segundo dia util,
antecedente a abertura dos envelopes de habilitagdo, bem como podera suscitar eventual falha ou
irregularidade que vicie esse instrumento;

7.2 — Qualquer cidadéo € parte legitima para impugnar o presente Edital, desde que protocole o
seu pedido até 05 (cinco) dias tteis antecedentes a data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitagdo;

7.3 — O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnagdo podera participar do
procedimento licitatorio até a decisdo final da autoridade administrativa.

| 8 - DA APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS. |

8.1 — Os documentos de habilitagio poderdio ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de copia autenticada em tabelionato de notas ou autenticado por membro da Comissio
de licitagdo ou por outro servidor designado para essa atividade, mediante apresentagio do
documento original, até 24 (vinte quatro) horas antes do horario previsto para o inicio do certame,
e ficara anexada aos autos;

8.2 — Os documentos e propostas que deixarem de atender todas as disposi¢des deste Edital ndo
serdo considerados.

8.3 — Néo serdo aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-simile, telegrama ou outra
forma de apresentagéo que descaracterize o sigilo de seu conteudo.

8.4 — Os documentos de habilitagdo e propostas apresentados fora da data e horério limite ndo
serdo recebidos;

8.5~ Todos os documentos e elementos contidos nesta proposta (envelope 01 e envelope 02)
deverdo ser apresentados em envelopes fechados e rubricados no fecho.
8.6 — No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionara:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL i
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

LICITACAO: TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME

SESSAOQ DIA: 00/00/2022, AS 00:00 horas

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:
EMAIL:
TELEFONE
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ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO 3
PREFEITpRA DO MUNICIPIO DE PORTQ DE MOZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

LICITACAO: TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME

SESSAO DIA: 00/00/2022, AS 00:00 horas

RAZAO SOCIAL DA
LICITANTE: EMAIL:
TELEFONE:

8.7 — Para habilitagdo na presente licitagdo exigir-se-a4 dos interessados o cumprimento e o
atendimento na integra e totalidade do presente edital e seus anexos, em todas as suas clausulas e
condigdes, bem como a documentagio relativa a:

l. Habilitagdo Juridica

1. Qualificagdo Econdmico — Financeira

. Regularidade Fiscal

V. Qualificag@o Técnica

| 9 — DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 01.

As firmas licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos de habilita¢gio, em uma via, em

envelope separado da proposta comercial, na data e horario estabelecidos no edital, devidamente
atualizados:

9.1- No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: estatuto ou contrato social em vigor e
certiddo (simplificada) expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o caso, que comprove a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos

do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio — DNRC;

9.1.1 — Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal:

9.1.1.1 - Declaragdo, sob penas da lei, de que ndo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18
(dezoito) anos, em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo
mantendo, ainda, em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, alvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ano, conforme o modelo do Anexo V.

9.1.2 - Declarag@o de Anuéncia da Licitante, conforme modelo do Anexo IV,

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Copia da cédula de identidade e CPF do(s) socio(s) gerente (s) ou diretor(es) responsavel
(eis) pela assinatura do futuro contrato;

9.2.2 — Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.2.3 — Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se
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tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos
de eleigdo de seus administradores;

9.2.4 — No caso de apresentacdo do Contrato Social, este devera vir acompanhado de todas as
altera¢des ou da consolidagdo respectiva;

9.2.5 - Decreto de autorizagdo, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo orgdo
competente, quando a atividade assim exigir.

9.3 -REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 -Provade inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) juntamente com 0 “QSA”
(Consulta Quadro de Sécios € Administradores);

9.3.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual € Municipal, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo da certiddo
conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.3.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Natureza
Tributaria e Certiddo Negativa de Natureza Ndo-Tributaria),

9.3.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.3.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situag@o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

9.3.7 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando situagdo regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,

9.3.8 — Alvara de Licenga de Funcionamento da Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da
licitante.

9.3.9 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediéncia ao inciso V do artigo
29 da Lei n.° 8.666/93, incluido pela Lei n.° 12.440, de 2011.

9.3.10 Comprovagdo de que ¢ adimplente com a Prefeitura Municipal de Porto de Moz para o
fornecimento do objeto desta licitagdo, através de declaragdo fornecida pela Secretaria Municipal
de Finangas deste Municipio.

9.3.11 - A licitante que optar pelo seu domicilio, devera apresentar toda documentagéo exigida
nos subitens acima do mesmo domicilio. Se escolher a sua sede, deverd apresentar todos os
documentos acima exigidos referentes a sua sede. Exceto a certiddo relativa ao INSS, em que constar
validade tanto para a matriz quanto para as filiais.

9.3.12 Declaragdo de Adimpléncia junto a Secretaria Municipal de Educagdio do Municipio de
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Porto de Moz/PA
9.4 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.4.1 - Certiddo de Registro ou inscrigdo do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) e do CAU(Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo) da licitante, em plena
validade, da qual devera constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nivel superior que podera(do)
atuar(do) como responsavel(is) técnico(s) pelos servigos a serem executados;

9.4.2 - Certiddo do Registro dos Responsaveis Técnicos, emitidos pelo CREA e CAU com
validade na data da apresentag@o da proposta;

9.4.3- Atestado(s) ou certiddo(des) de Capacidade Técnico-Operacional, registrado(s) no CREA e
CAU da respectiva regido onde as obras e os servigos foram executados, que comprove(m) ter a
empresa licitante executado obras e/ou servicos de caracteristicas técnicas compativeis com as
do objeto da presente licitacdo, para pessoa fisica ou juridica de direito publico ou de direito
privado, devendo constar no atestado emitido por pessoa juridica de direito privado o nome
completo do signatario, n® do CPF, bem como reconhecimento em cartdrio da assinatura aposta,
estando as informagdes contidas sujeitas a verificagdo de sua veracidade por parte da CPL;

9.4.4 - Declaragfio expressa sob as penas da Lei, de que disponibilizara todos os equipamentos
necessarios para a realizagdo dos servigos objeto desta TOMADA DE PRECOS;

9.4.3 - Comprovagéo da licitante de que possui em seu quadro permanente, na data do recebimento
dos envelopes de habilitagdo e proposta comercial, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de
CAT - Certiddo de Acervo Técnico, registrado no CREA e CAU por execugio de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagio. E de obrigago da licitante ter em seu quadro
técnico um profissional de seguranga no trabalho.;

9.4.5 - A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(s) indicado pela licitante se
dara mediante a data do Registro do(s) profissional (s) em carteira de trabalho ou ficha de registro
de empregado, no caso de sdcio, através do Contrato Social (ato constitutivo) ou ainda contrato de
trabalho.

9.4.6 — Relagdo dos nomes da equipe técnica, adequada e disponivel para a realizagdo do objeto
da licitagdo, bem como da qualifica¢@o de cada um dos membros da equipe técnica e sua fungdo

durante a execugdo dos servigos que compdem o objeto desta licitagdo, que sera designada e se
responsabilizara pelos trabalhos (Modelo Proprio da Licitante).

9.4.7 - Declaragdo fornecida pela licitante indicando especificamente pelo menos um responsavel
técnico para acompanhar a execugdo dos servigos. Na declaragdo deverdo constar os dados minimos
necessarios, tais como: nome completo, n® do CPF, nimero do documento de identidade e do
registro na entidade profissional competente da regido a que estiver vinculado.

9.4.8 - Declaragdo do(s) profissional(is) aceitando o exercicio da fungdo de responsavel técnico
pela obra (Modelo Proprio do Licitante).

9.4.9 - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Ambiental, ANEXO III; W/
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9.4.10 - Atestado de que visitou os locais onde serdo executadas as obras (Fornecido pela PMPM)
e que tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes necessarias para o cumprimento
das obrigagdes, objeto da licitagdo, conforme modelo constante no ANEXO VIII, devendo
constar no atestado o nome do representante da licitante que efetuou a visita (s) ao local (is) da
execugdo dos servigos, nos termos do artigo 30, inciso III da Lei n° 8.666/93 e devidamente
atestada pelo responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Porto de Moz/PA.

9.4.10.1 - As empresas licitantes deverdo realizar visita técnica ao local pré-determinado pela
Prefeitura Municipal de Porto de Moz e obter para si, as suas expensas, sob sua responsabilidade
e risco, todas as informagdes e verificagdes necessarias a elaboragdo de sua proposta, através do
responsavel técnico da empresa para tal (apresentar carta de credenciamento e inscri¢io no CREA
OU CAU), ndo podendo as licitantes alegarem, posteriormente, a insuficiéncia de dados e
informagdes sobre os locais previstos para execu¢@io dos servigos. O representante técnico da
empresa, acompanhado pelo representante da PMPM, seguirdo para o local onde serdo realizadas
as obras e apos o término da visita, a sera emitido atestado pertinente ao ato, Documento este que
fara parte integrante do rol dos documentos habilitatorios do certame.

9.4.10.2- Agendamento:

Prazo maximo para agendamento: Até o dia 20 de Maio de 2022.

Horario para agendamento: Das 08:00 h. as 12:00 h

E-mail: licitapmpm2017@gmail.com

Pessoa: Daiane Regina Martins Gongalves Lima, Enilde Maia Moreira, — CPL/PMPM, Paulo
Azevedo do Amaral ou Matheus Ben-Hur Costa Souza, (fiscal técnico de obras)

9.4.10.3— Data Limite para Visita Técnica: Dia 24 Maio de 2022.
Local da apresentagdo: Sala da CPL/PMPM, no enderego citado no item 1.4 deste edital.

Documentos necessarios: Carta de credenciamento do responsavel técnico da empresa munido da
respectiva inscrigdo no CREA.

9.5- DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.5.1 — As Licitantes terdo que apresentar Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do
ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situagio
financeira da empresa, vedada sua substituigdo por Balancetes ou Balangos Provisorios; tais
documentos terdo que obedecer aos requisitos formais de elaboragio estabelecidos em lei e os

indicados pela Ciéncia Contabil e deverdo conter a assinatura do administrador da firma e do
contabilista;

9.5.1.1 - Entende-se por “na forma da lei”;
I —Para as Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76, Sociedade Anonima ou por Agdes, deverio
ser apresentados em publicagdo do Didrio Oficial ou publicados em Jornal de grande circulag#o,

ou por fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

I1- Nas sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA), deverdo ser apresentados por
fotocopia do Balango Patrimonial com os Termos de Abertura e encerramento e das
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Demonstragdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante. Sera rigorosamente observada a exigibilidade do Balango para o
exercicio social determinado no Ato Constitutivo;

I11- Nas sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n® 9.317/96 (Lei das Microempresas €
das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES), por fotocdpia do Balango patrimonial com os
Termos de Abertura e Encerramento € das Demonstragdes Contabeis devidamente autenticado ou
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

[V - As empresas com menos de um exercicio financeiro deverdo cumprir as exigéncias, mediante
apresentagdo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o
caso, devidamente autenticado ou registrado na junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

9.5.2 — Todos os Balangos Patrimoniais apresentados na documentagao de habilitagéo terdo que
estar rigorosamente de acordo com as regras estabelecidas na INSTRUCAO NORMATIVA DREI
N° 11, DE 05/12/2013, DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO
— DNRC,;

9.5.3 — Para comprovar a boa situagdo financeira, as Licitantes terdo que apresentar junto com o
Balango atual e as Demonstragdes Contabeis, e Andlise devidamente assinado pelo Contabilista
responsavel, dos seguintes indices:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo Passivo Circulante+ Exigivel
a Longo Prazo

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a

Longo Prazo LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.4 — Somente serdo habilitados os licitantes que extrairem e apresentarem o calculo do indice
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual
ou superior a (=>1,0), calculados de acordo com a aplicagio das formulas.

9.5.5- Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial, expedida pelo Cartério
Distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica, com data de expedigéo limitada a 60 (sessenta) dias;

9.6 — Declaragdo, sob as penalidades cabiveis, da Superveniéncia de Fato Impeditivo da
Habilitagdo, nos termos do paragrafo 2°, art. 32, da Lei n.° 8.666/93, e informag#o se esta, ou nio,
em estado de inidoneidade perante quaisquer érgdos piblicos (modelo préprio);

9.7 - A documentagdo do item 9, ndo podera ter qualquer documento substituido por protocolo.
9.8 - Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade
declarado no proprio documento, sera considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a

contar da data de sua emissao;

9.9 — Os documentos necessarios a habilitagdo supramencionada poderdo ser apresentados em
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original, por qualquer processo de cépia, autenticada por Cartorio competente, publica¢io em
o0rgdo da Imprensa Oficial ou autenticado por membro da Comissio de licitagdo ou por outro
servidor designado para essa atividade, mediante apresentacio do documento original, até 24
(vinte quatro) horas antes do horario previsto para o inicio da abertura com as demais condigdes:
serdo aceitas somente copias legiveis; ndo serdo aceitos documentos rasurados; ¢ a COMISSAO
reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessario.
Nao sera permitida autenticagdo de documentagdo durante a realizagdo do certame.

9.9.1 — A empresa licitante devera apresentar Garantia de Participagdo de 1% do valor global da
contratagdo estimada em RS$ 103.002,45 (cento e trés mil dois reais e quarenta e cinco
centavos), referentes a sua participagdo na TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME.

9.9.2.- Sdo modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro;

b) caug@o em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagio e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

c) seguro-garantia;

d) fianga bancaria.

9.9.3. A empresa licitante que optar pelo recolhimento de garantia de caugdo em dinheiro devera
recolher em nome do MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ-PA, no Banco do Brasil, Agéncia n°
4163-7, Conta-Corrente n° 1405-2, R$ 103.002,45 (cento e trés mil dois reais e quarenta e cinco
centavos), referentes a sua participagdo na TOMADA DE PRECOS N° 2003-2/2022-FME, e
apresentar imediatamente na Secretaria Municipal de Educagdo, para langamento contabil, o
respectivo comprovante do depodsito em original ou copia autenticada, bem como apresentar
comprovante de deposito devidamente autenticado no envelope n° 01 — Habilitagdo;,

9.9.4. A empresa licitante, optando pelo recolhimento das seguintes modalidades de garantia:
titulos da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria devera fazer, mediante protocolo, a
entrega do original da garantia de participagdo junto 4 Comissdo Permanente de Licitagédo - CPL,
em até 2 dias tteis antes do inicio do certame licitatorio, vedado o seu recolhimento em data
posterior;

9.9.5. No caso de a empresa licitante optar pela prestagdo da garantia titulos da divida publica, os
mesmos deverdo vir acompanhados, obrigatoriamente, com laudo de atual 1zagd0 monetdria do seu
valor de face, bem como pericia que comprove a autenticidade do titulo.

9.9.6. - A Secretaria Municipal de Educagdo, através da Comissio Permanente de Licitagdo —
CPL, certificara o comprovante do recebimento da garantia prestada, devendo a licitante
apresentar copia autenticada da garantia prestada no Envelope n°® 1 — Habilitagio;,

9.9.7- A garantia de participagdo ficara retida na CPL/SEFIN, até o fim do procedimento licitatorio;

>

9.9.8 - Apods a conclusdo do procedimento licitatorio as licitantes, exceto a adjudicataria, deverdo
solicitar junto a Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, mediante requerimento, a devolugdo

da garantia prestada;

A~
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9.10 - Na hipdtese da ocorréncia de recursos administrativos e/ou judiciais, obrigatoriamente, a
empresa licitante devera providenciar a revalidagéo do prazo da garantia de participagio prestada,
sob pena de decair do direito de participar das fases subsequentes desta licitagdo.

9.11 - A garantia de participagdo de que trata o item 9.9.1 podera ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no subitem 9.9.2 descrito, com validade minima de 60 (Sessenta) dias,
contados de 03 de margo de 2022, data da sessdo de recep¢do dos envelopes de Habilitagdo e
Proposta Comercial.

9.12 - Ressalvado o disposto no subitem 14.3 - DA HOMOLOGAGAO, DA ADJUDICACAO E
DA CONTRATACAO deste Edital, a garantia de participagdo, de que trata o item 9.9.1, sera
liberada em até 5 (cinco) dias uteis depois de esgotada a fase de habilitagdo para as licitantes
inabilitadas, ou naquele mesmo prazo, depois de transcorrida a adjudicagéo desta licitagdo, para
as licitantes classificadas na proposta comercial, exceto quanto a garantia da adjudicataria desta
licitagdo, a qual somente podera ser liberada apds 05 dias, a contar com a data de emissdo da
Ordem de Execugdo de Servigos.

9.13 - Caso o licitante ndo atenda as exigéncias acima relacionadas, automaticamente sera
inabilitado e devolvido o Envelope N° 02 a0 mesmao.

1 10 - DA PROPOSTA COMERCIAL — ENVELOPE N° 02.

10.1.1. - O Envelope numero 02 - Proposta comercial devera conter os documentos elencados
neste item, além da proposta propriamente dita, apresentada em uma via, redigida com clareza,
em lingua portuguesa, sem emendas, borrdes ou ressalvas, nem condigdes escritas & margem,
rubricada em todas as suas folhas e assinada na ultima, com a respectiva identificagdo do
subscritor;

10.1.2- A Proposta Comercial também devera ser apresentada em meio magnético (CD/DVD
ROM) ou Pen driver; a ndo apresentagdo do CD/DVD ROM ou Pen driver nfo inabilitara a
empresa licitante, mas a mesma fica obrigada a apresenta-lo num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas. Na proposta deverdo constar:

10.1.3 - Valores unitarios e totais, expressos em moeda corrente nacional, conforme modelo do
Anexo I — Modelo da Proposta de Pregos, constante neste Edital, sem inclusdo de expectativa
inflacionaria;

10.1.3.1 - No prego proposto deverdo estar incluidos todos os encargos, (sociais, trabalhistas e
previdenciarios/acidentarios) e tributos incidentes sobre a prestagio dos servigos, bem como todas
¢ quaisquer despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, alimenta¢do, estadia dos
profissionais envolvidos na realizagdo dos servigos) e demais dispéndios necessarios a perfeita
execugdo dos servigos licitados, de tal sorte que o montante proposto serd a unica e completa
remuneragao a ser paga pela execugido completa dos servigos;

10.1.3.2- Os pregos ofertados, por forca da legislagdo vigente, deverdo permanecer fixos e
irreajustaveis, durante a vigéncia do instrumento de contrato decorrente da presente licita¢do;

10.1.3.3 - Os valores unitarios constantes do Modelo de Proposta de Prego devem ser apresentados
de forma analitica, sendo assim demonstrada a sua composi¢@o unitaria em planilhas especificas,

(D?/
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explicitando as incidéncias das leis sociais e BDI,

10.1.4 - Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data
da apresentagdo da mesma,

10.1.5 — Podera ser apresentada Carta Proposta Comercial, conforme modelo no anexo VI, sendo
que a ndo apresentagdo deste ndo motivara a desclassificagdo da proposta da licitante;

10.1.6 — Dados do representante legal'para efeito de formalizagdo de contrato conforme modelo
no Anexo VII, sendo que a ndo apresentagdo deste, ndo motivara a desclassificagdo da proposta
da licitante;

10.1.7 - Declarag@o de que assume inteira responsabilidade pela execucdo dos servigos, objeto
deste Edital, e que serdo executados conforme exigéncia editalicias e contratual, e que serdo
iniciados dentro do prazo de até¢ 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo.

l 11 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO.

11.1 - No local, dia e hora fixados neste Edital, serdo iniciados os trabalhos, lendo a Presidente da
CPL os objetivos da licitagéo;,

11.2 - Em seguida, sera solicitada pela Presidente a credencial de cada representante legal das
empresas proponentes, onde serdo recebidos os Envelopes N° 01 € N° 02 dos concorrentes, 0s
quais serdo rubricados pela Comissdo e pelos Participantes;

11.3 - Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, serdo abertos pela Comissdo os
Envelopes N° 01 - HABILITACAO, na presenga de todos os concorrentes, cujos documentos
serdo examinados e rubricados pela Comissdo e pelos representantes, permanecendo fechados,
sob guarda da Comissdo, o Envelope N° 02 — PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusdo da
fase de habilitagdo;

11.4 - Apos a conclusdo da fase de habilitagdo, a Presidente da CPL prosseguira os trabalhos com
a abertura do Envelope N° 02 — PROPOSTA COMERCIAL, das proponentes habilitadas; os
envelopes serdo abertos, a seguir, no mesmo local, pela Comissdo de Licitagdo, desde que haja
rentncia expressa de todos os proponentes de interposi¢do de recursos ou depois de decorrido o
prazo de que trata o art. 109, inciso I, letra “a”, da Lei Federal n°® 8.666/93;

11.5- Dessa reunido, serd lavrada Ata Circunstanciada, na qual constardo todas as ocorréncias
verificadas, fatos consignados e que exijam registro;

11.6 - As propostas comerciais das proponentes eliminadas serdo devolvidas intactas aos
respectivos proponentes.

\ 12 — DOS CRITERIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

12.1 - Competira a CPL proceder ao julgamento e a classificagdo das propostas. No julgamento
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das propostas classificadas, sera utilizado o critério d¢ MENOR PRECO GLOBAL, sendo
considerada vencedora aquela mais vantajosa para a Administragdo, que atenda a todos os
requisitos do Edital, ofereca o menor prego exequivel apurado, e classificando-se as demais por
ordem crescente dos valores apresentados;

12.2 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem ao art. 48 da Lei n.° 8.666/93, e as
condigdes estabelecidas neste Edital;

12.3 - Serdo desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido para
contratagdo, sendo este fixado em R$ 1.030.024,32 (Um Milhao Trinta Mil e Vinte e Quatro
Reais e Trinta e Dois Centavos).

12.4 - Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos manifestadamente
inexequiveis, assim entendidas aquelas em que o valor global seja inferior a 70% do menor dos
seguintes valores:

a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Secretaria Executiva de Educagio;

12.5 - Serdo desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer exigéncia
disposta no Edital e/ou que contenham oferta sobre as propostas de outras licitantes;

12.6 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo satisfagam integralmente as exigéncias deste
Edital e/ou que oferegam vantagens ndo previstas no Edital;

12.7 - Caso a Comissdo julgue necessario, podera fazer consultas técnicas a licitante, sendo tais
consultas feitas por escrito, com prazo determinado. Somente serdo recebidas as respectivas
respostas também por escrito, desde que ndo impliquem em modificagdo de pregos ou qualquer
outra alterag@o da proposta;

12.8- A resposta da licitante ndo implicara, em qualquer caso, na aceitagdo tacita da Contratante;

12.9 - A CPL/PMPM poderd suspender a reunido, a fim de que tenha melhores condi¢des de
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltard a se reunir com os interessados para prosseguimento do procedimento licitatério;

12.10 - Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissdo e os participantes teriio que rubricar os
documentos apresentados e os envelopes fechados contendo as propostas, que ficario em poder
da Comissdo até a ocasido da nova reunido;

12.11 - O ndo comparecimento de qualquer das licitantes as reunides marcadas pela Comissio,
ndo impedira a realizagdo das mesmas;

12.12 - O julgamento das propostas sera realizado em reunido da Comissdo, que podera, a seu
critério, solicitar auxilio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de empregados da
Prefeitura do MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ- PA, ou externo a ela;

12.13 - E facultado a Comissdo, em qualquer fase da licitagio, a promogio de diligéncias
destinada a esclarecer ou apresentar instrug@o do processo.
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12.14 - Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas comerciais, nio mais cabe
inabilitar as licitantes por motivos relacionados no item 9, salvo em razio de fatos supervenientes
ou conhecidos posteriormente;

12.15 - Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, seja por Habilitagdo ou
Pregos a Comissdo Permanente de Licitagdo, a seu critério, podera fixar o prazo de 08 (oito) dias
Uteis, para que apresentem outras propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as
desclassificagdes, conforme art. 48, § 3°, da Lei n.° 8.666/93;

12.16 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagdo se fara por sorteio, em
ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

| 13 - DA CLASSIFICAGAO FINAL. |

13.1 - Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serdo classificadas, atribuindo-se o primeiro
lugar a que oferecer o MENOR PRECO GLOBAL, posicionando-se as demais na sequéncia dos
valores finais.

’ 14 - DA HOMOLOGAGAO, DA ADJUDICAGAO E DA CONTRATAGAO. ’

14.1 - Proclamando o resultado final da licitagdo, publicar-se-a o resultado e, posteriormente, o
processo sera encaminhado a Procuradoria Juridica do MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ-PA,

para seu parecer final, que o encaminhara posteriormente a autoridade superior, para homologagio
e adjudicagdo;

14.2- Apds o julgamento realizado pela Comissdo Permanente de Licitagdo, a autoridade
superior podera:

14.2.1- Determinar a retificagfio de irregularidade sanavel antes de homologar;

14.2.2- Homologar o resultado, conferindo eficacia a Adjudicagio para que a Licitante vencedora
seja contratada,

14.2.3- Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar ilegalidade;

14.2.4 - Revogar a licitagdo por razdes de interesse piblico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado;

14.3 - Na hipotese em que a empresa adjudicataria venha a decair do direito a contratagio do
objeto desta licitagdo, a CONTRATANTE podera convidar as empresas na ordem de
classificagéio, para contratar, em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela empresa
adjudicataria, inclusive quanto ao prego, ou revogar esta licitagdo, independentemente da
cominagdo que devera ser aplicada a empresa licitante adjudicataria, inclusive com a perda da
garantia de participagéo a que se refere o item 9.9.1 deste Edital;

14.4 - A empresa adjudicataria que, convocada a assinar o termo de contrato no prazo de validade
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de sua proposta, vier a desistir de assinar o0 mesmo, além da perda da garantia de participagdo lhe
sera atribuida a penalidade de suspensdo temporaria de licitar com a ADMINISTRACAO pelo
prazo de 02(dois) anos, respeitado o direito de recurso, com efeito devolutivo.

14.5 - Os atos de homologagéo e da contratagdo serdo publicados nos termos da Lei n.° 8.666/93
e alteragdes.

[ 15 - DOS RECURSOS, PENALIDADE E DAS SANGOES.

15.1 - Dos Recursos:

15.1.1- Das decisdes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo caberd recurso nos
termos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes pela Lei n° 8.883/94;

15.1.2 - O recurso devera ser interposto mediante petigdo datilografada ou impressa, através de
processamento eletronico de dados, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal ou
preposto da recorrente, obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitagdes;

15.1.3 - Os recursos das decisdes referentes a habilitagdo ou inabilitag@o de licitante e julgamento
de Propostas terdo efeito suspensivo, podendo a Comissdo Permanente de Licitagdo,
motivadamente e se houver interesse para a Prefeitura de Porto de Moz, atribuir efeito suspensivo
a0s recursos interpostos contra outras decisdes;

15.1.4 - O recurso devera ser entregue na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo e enderegado
o Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio;

15.2 - Das Penalidades:

15.2.1 - Sem prejuizo de outras sangdes estabelecidas na Lei Federal n® 8.666/93, a Contratada
ficara sujeita as seguintes penalidades:

15.2.2- P elo atraso na execugdo do contrato:

15.2.2.1 - multa moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidira sobre o valor da
obrigagdo em atraso, até o limite maximo de 10% (dez por cento);

15.2.3 - Pela inexecug@o total ou parcial do contrato:
15.2.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato ndo cumprido;

15.2.4 - Multa correspondente a diferenca de pregos resultante da nova licitagdo ou contratagdo
direta realizada para complementagdo ou realizagdo da obrigagdo nao cumprida;

15.2.5- As importincias relativas as multas serio descontadas dos recebimentos que a
CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiéncia ou inexisténcia de crédito,
paga-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificagdo da Secretaria
Executiva de Educagio.

15.2.6- Nao sendo pagas no prazo previsto no item 15.2.5, havera incidéncia de juros de mora,
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nos termos previsto no artigo 406 do Codigo Civil,

15.2.7 - A multa prevista nesta se¢do ndo tem efeito compensatorio e, consequentemente o
pagamento dela ndo exime a Contratada da reparagdo de eventuais danos que forem causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorréncia de culpa ou dolo na execugio dos servigos objeto
da contratagéo.

15.3 - Das Sangdes:

15.3.1 - Verificada a hipotese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, fica caracterizado o
descumprimento total das obrigagdes assumidas pelo adjudicatario, sujeitando-o as penalidades
legalmente estabelecidas;

15.3.2- As sangOes administrativas e respectivas penalidades previstas neste instrumento
convocatdrio sdo as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus paragrafos e incisos, da Lei n°
8.666/93, explicitadas no item

15.2 acima.

| 16 - DO CONTRATO.

16.1 - O contrato decorrente da presente licitagdo, bem como suas alteragdes, ficara subordinados
as normas da Lei Federal n.° 8.666/93 e de acordo com a minuta do Contrato (Anexo IX) ao
presente Edital;

16.2 - O adjudicatario devera assinar o contrato, cujas clausulas acham-se definidas na minuta
contratual anexa ao presente Edital, no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar da data de convocag@o
paraassinatura;

16.3 - O prazo concedido para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma tinica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ-PA,

16.4 - Nos termos do paragrafo 2° do artigo 64 da Lei Federal n° 8.666/93, podera o MUNICIPIO
DE PORTO DE MOZ- PA, quando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo
e condigoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagfo, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto aos
pregos, ou revogar a licitagdo independentemente da aplicagdo da multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor global da proposta apresentada e das demais combinagdes previstas na Lei Federal
8.666/93.

{ 17 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

17.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais,
nas obrigagdes da Contratada também se incluem os dispostos a seguir:

17.1.1 - Cumprir rigorosamente com a Prestagdo dos Servigos solicitados pela CONTRATANTE,
observando as Normas Técnicas pertinentes;
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17.1.2 - A CONTRATADA néo podera subcontratar os servigos objeto desta licitagdo com
outra(s) empresa(s), sem o consentimento prévio e expresso da PMPM. A subcontratagdo ndo
podera exceder o limite de 30% (trinta) por cento do valor contratado, em nenhuma hipétese.

17.1.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel pela qualidade das obras, materiais € servigos
executados/fornecidos, inclusive a promocdo de readequagles, sempre que detectadas
improbidades que possam comprometer a consecugdo do objeto desta licitagdo.

l 18 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE.

18.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposigdes legais,
a Contratante se obrigara:

18.1.1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas as
condigdes regidas no Contrato;

18.1.2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos servigos realizados pela Contratada e
respectivas Medigdes emitidas de acordo com o Cronograma fisico — financeiro constante do
ANEXO I,

18.1.3 - A fiscalizagdo exercida pela Secretaria Executiva de Educagdo - SEMED, tera em
especial, poderes para suspender a execugdo dos servigos que estejam em desacordo com a
discriminagdo do objeto contratado;

18.1.4 - Exigir reparo dos possiveis danos causados a Administragdo ou a terceiros por culpa ou
dolo da Contratada;

[ 19 - DAS CONDIGOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO.

19.1 - A CONTRATADA devera apresentar a comissao de fiscalizagdo da SEMINFE/PMPM, no
altimo dia util do més corrente, medi¢do prévia dos servigos executados, juntamente com as guias
de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas referente a0 més imediatamente anterior e,
ap0s aprovagdo de medicdo, emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento.

19.2 - Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medigéo prévia apresentada pela CONTRATADA de
forma integral ou rejeita-la no todo ou em parte, autorizando a emissdo de Nota Fiscal no valor da
medigdo definitiva para efeito de pagamento.

19.3 - O pagamento sera efetuado no 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da prestagdo dos

servigos, no valor correspondente aos servigos realizados no periodo de referéncia, mediante
apresenta¢do de Nota Fiscal emitida no valor da medig@o e devidamente atestada pela comissio
de fiscalizagéo.

19.4 - Por ocasido do pagamento, a SEFIN efetuara a retengdo do Imposto Sobre Servigos — ISS,
de conformidade com a Legislagdo vigente, bem como devera observar se a contratada mantém
todas as condigdes juridicas que a habilitaram ao certame ou seja, a comprovagdo de se encontra

&

v
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quites junto a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS.

19.5 -~ Juntamente com a Primeira medi¢do de servigos, a CONTRATADA devera apresentar
comprovagdo de matricula da obra, junto a Previdéncia Social;

19.6 — A partir da segunda medig8o e para efetivagdo de pagamentos a CONTRATADA devera
apresentar as respectivas cOpias autenticadas das GRPS, referentes & obra, devidamente quitada,
conforme determina o art. 31, § 2° e § 3°, da Lei n° 8.212/91 com redago introduzida pela Lei n°
9.032, de 28 de abril de 1995.

| 20 - ATRASO DE PAGAMENTO.

20.1 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Municipio fica obrigado a
atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento das obrigagdes até o efetivo
pagamento, aplicando as atualizagdes com base nos indices estabelecidos pelo governo federal a
época dos fatos.

| 21 - DO REAJUSTE DE PREGO.

21.1 — O presente Edital ndo prevé quaisquer reajustamentos no valor da contratagéo,
considerando o prazo de vigéncia contratual, conforme dispde a legislagdo pertinente.

[ 22 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

22.1- A Contratada ficard obrigada a executar, as suas expensas, os servigos que forem recusados,
ou que estiver em desacordo com o disposto no Edital e seus anexos;

22.2 - O recebimento dos servigos sera efetuado por uma COMISSAO DE EXAME, ENTREGA
E RECEBIMENTO, integrada por 03 (trés) membros nomeados pela CONTRATANTE, e por
um representante da CONTRATADA, DEVENDO SER LAVRADO NO ATO O TERMO
COMPETENTE, no qual se certificard o carater dos recebimentos, ou seja, Recebimento
Provisorio, Exames e finalmente 0 Recebimento Definitivo, o qual dependera da comprovagio de
que o objeto da contratagio foi executado em conformidade aos termos contratuais;

22.3 - Em se dando ao recebimento de carater provisorio, o qual, ndo excedera 30 (trinta) dias, a
CONTRATANTE reterd os pagamentos e garantias, e podera exigir os reparos e substituigdes
convenientes ou abatimento de pregos, consignando-se os motivos, e s6 entio, promoverd o
Recebimento Definitivo, o qual dependera da comprovagéo de que o objeto da contratagdo foi
executado em conformidade aos termos contratuais;

22.3 - A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corregio e seguranga dos servigos
executados subsistira, na forma da lei, mesmo apéds o recebimento definitivo.

| 23 — DA GARANTIA CONTRATUAL.

23.1 - Antes da assinatura do contrato, objeto desta licitagdo, a empresa vencedora devera prestar
garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n.° 8.666/93; 6}(/
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23.2- Se a opgio de garantia recair em caugdio em dinheiro, seu valor sera depositado junto ao
Agéncia n.° 4163-7, Conta-Corrente n.° 1405-2, devendo ser apresentado imediatamente na
Secretaria Executiva de Educagfo, Cultura e Desporto, para langamento contébil, o respectivo
comprovante do depdsito em original ou copia autenticada;

23.3 - Se a opgdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancéria, esta devera conter
expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execugéo do contrato,
a clausula de atualizagdo financeira, bem como as clausulas de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

23.4- A fianga bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente
representado no Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto de Moz, Estado do Para,
devendo ter prazo superior ao futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

23.5- Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério daFazenda;

23.6 - Se, por qualquer razdo, for necessaria a alteragéo do contrato, a Contratada ficara obrigada,
caso necessario, a providenciar a complementagdo ou substituigdo da garantia, conforme a
modalidade que tenha escolhido.

23.7 - A garantia respondera pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pelos danos ou
prejuizos causados a Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo
ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem prejuizo das demais cominagdes legais e
contratuais.

23.8 - Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como
garantia, podera a Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele valor
inicialmente oferecido.

23.9 - No caso de rescisdo do contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93 (incisos XII ¢ XVII
havendo culpa da Contratada), a garantia sera executada para ressarcimento da Contratante ¢ dos

valores das multas e indenizagdes a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei
n.° 8.666/93.

23.10 - Quando a rescis@o ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78
da Lei n.° 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito a devolugdo da garantia e
pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; (conforme § 2° do art. 79
da Lei n.° 8.666/93).

23.11 - A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, sera liberada ou restituida
apos a execugdo do contrato, conforme disposto no § 4° do art. 56 ¢/c § 3° do art. 40 da Lei n.°
8.666/93, devendo o representante da empresa Contratada entregar requerimento, dirigido a
Secretaria Executiva de Educag@o — SEMED;
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23.12 — A qualquer momento a garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento
do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia sera
calculado sobre o valor do Contrato ajustado a época da solicitagéo.

| 24 - DISPOSIGOES GERAIS. ]

24.1- As despesas de elaboragdo das propostas para esta licitagdo serdo de exclusiva
responsabilidade da licitante, ndo lhe sendo assegurado reclamar qualquer indeniza¢io da
Contratante pelas despesas assim praticadas;

24.2 - A presente licitagdo ndo prevé o pagamento antecipado de despesas de qualquer natureza a
titulo de instalag@o e mobilizagdo dos servigos.

24.3 - A adjudicataria devera assinar o contrato, cujas clausulas acham-se deferidas na minuta
contratual anexa ao presente Edital, (Anexo IX) no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data
de convocagdo para assinatura.

| 25 - DO FORO. 2

25.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto de Moz/PA, para dirimir quaisquer davidas
referentes a licitagéo e procedimentos dela resultantes, com rentncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Porto de Moz, 16 de maio de 2022.

Daiane Regi artins Gongalves Lima
Presidente da CPL/PMPM
Portaria 013/2022-PMPM/GAB
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ANEXO 1

REFERENCIA: TOMAQA DE PRECO N.° 2003-2/2022-FME
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Abertura: 00/00/ 2022 Horas: 00:00 horas.

T L TTE0E om0 A S S R
MODELO DE CARTA PROPOSTA
A empresa , inscrita
no CNPJ/MF sobo n° 3
estabelecida a Av./Rua
n° , Bairro ,na cidade de UF , telefone , fax

, vem através desta apresentar proposta de preco nos valores constantes no Anexo I para
a Contratacdo de empresa, para servigos de reforma e ampliagéo da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Rita de Carvalho, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educagdo do Municipio de Porto de Moz/PA, conforme especificagdes
técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educagdo do Municipio de Porto de Moz, de acordo com as exigéncias do edital supra citado. Os
pregos ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o

fornecimento, de acordo com o edital, ¢ pagamento em 10 (dez) dias uteis, contados a partir da
apresentag@o da nota fiscal.

e Declaramos que temos amplo conhecimento do local da entrega do objeto.

e O prazo de validade da proposta ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
abertura dos envelopes.

e Apresentamos a seguir os dados para cadastro:
Nome do Banco N°

Nome da Agéncia N°
Numero da Conta

(local, data)

Nome/assinatura
cargo

Envelope 2 — Proposta 6%7\/
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ANEXO IT

; .

01-INTRODUCAOQ
Em cumprimento ao artigo 7° ¢/c artigo 6°, IX da lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes, elaboram o presente
Projeto para contratagio de empresa especializada para Contrata¢@o de empresa, para servigos
de reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Carvalho,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo do Municipio de

Porto de Moz/PA, conforme especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo do Municipio de Porto de Moz, conforme
especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos, conforme, Projeto Basico e Plano de Trabalho em
anexo, sendo o Recurso oriundo do Contrato de Repasse do Fundo 4 Fundo.

02-OBJETO

Contratagéo de empresa, para servigos de reforma e ampliagdo da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Rita de Carvalho, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Educagdo do Municipio de Porto de Moz/PA, conforme especificacdes
técnicas, planilhas e projetos anexos.

03 - JUSTIFICATIVA

Como uma das metas para consolidar 0 compromisso e a responsabilidade para com o
Ensino Pablico Municipal, a Secretaria Municipal de Educagio vem tomando iniciativas no sentido
de ampliar a oferta da educagdo para poder responder a crescente procura nos Gltimos anos desta
modalidade de ensino. A Contrata¢do de empresa, para servigos de reforma e ampliagdo da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Carvalho, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educag¢do do Municipio de Porto de Moz/PA.,
conforme especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educagdo do Municipio de Porto de Moz, no valor de R$ 1.030.024,32 (Um
Milhéao Trinta Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos), cujos valores serdo efetuados
através de Recursos Proprios.

04 - FISCALIZACAO

A fiscalizag@io dos servigos efetuados pela vencedora do objeto deste projeto caberé a Comissdo de
Recebimento de Obras, conforme medigao.

Todas as empresas licitantes que acorrerem a este projeto basico deverdo apresentar as informagdes
descritas no Edital a ser elaborado pela Comissdo Permanente de Licitagdo (CPL). 62(\/
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ANEXO III

REF ERI:ZI:ICIA: TOMADA DE PRECO N.° 2~OO3-2/2022-FME
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Abertura:00/ 00/ 2022 Horas: 00:00 horas.

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislagio ambiental, notadamente as
relacionadas as atividades necessarias para o desenvolvimento dos Estudos, Licengas e Implantagéo
das obras, objeto desta Autorizagio (Lei Federal 6.938/81, Decreto Federal 99.274/90, Lei Federal
6.902/81, Resolugdo CONAMA 001/86, Resolugdo CONAMA 237/97, Codigo Florestal, Decreto
Federal 99.547/90, Decreto Federal 750/93, Céodigo das Aguas, Decreto Federal 24.643/34, e outras),
e que:

1. Responsabilizamo-nos pela obtengdo das respectivas licengas (prévia, instalagio e operagdo),
necessarias para o fiel atendimento a legislagio ambiental, antecedendo a respectiva fase do
empreendimento,

2. Responsabilizamo-nos pela contratagdo de pessoal qualificado para o atendimento as
questdes ambientais;

3. Responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento as Licengas Ambientais do
empreendimento ou eventuais documentos que comprovem a regularidade ambiental do
mesmo;

4. Responsabilizamo-nos pela obtengdo das autorizagdes, outorgas e licenciamentos do
canteiro de obras e demais requisitos necessarios a regularizagio ambiental do
empreendimento;

5. Assumimos toda a responsabilidade pela execugdio das obras provisorias e permanentes,
constantes dos projetos aprovados pelo DER/SP, bem como as medidas mitigadoras e
compensatorias que por ventura integrarem o licenciamento ambiental do empreendimento;

6. Assumimos toda execugdo e custos inerentes & implantagio, conservagio, manutengao,
recuperagéo € 0 monitoramento ambiental das instalagdes e canteiro de obras;

7. Assumimos a responsabilidade pela execugdo e dnus da limpeza de entulhos, focos de
proliferagdo endémica, higiene e pela qualidade sdcio-ambiental da obra;

8. Assumimos, sem repasse para 0 DER/SP, toda a responsabilidade por danos e onus,
inclusive o pagamento das multas que venham a ser associados as obras constantes da
respectiva Autorizagdo, motivados pelos ndo cumprimentos dos dispositivos legais ou
normativos previstos.

9. Assumimos o compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme previsto no
Paragrafo 3° do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90:;

(local/data)
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TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000/2022
ANEXO IV

DECLARACAO DE ANUENCIA TERMO DE COMPROMISSO DA LICITANTE

REFERENCIA: TOMAQA DE PRECO N.° 2003-2/2022—F1\{IE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Abertura; 00/00/ 2022 Horas: 00:00 horas.

OBIETO: ccussnunssmmsnusmassesroscysaespusnssevosssomsnsaneresssninsatss bossisias s ssas s

Para efeito de participagdo na TOMADA DE PRECO N.° 00XX/CPL/2022, Processo
Administrativo n° / , em referéncia:

Declaramos que por meio da analise e exame da documentagdo integrante do EDITAL e de
informagdes obtidas, sempre que necessario, tomamos conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes para o perfeito cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

Declaramos, que nosso prego ofertado contempla todas as obrigagdes decorrentes desse
conhecimento, tendo perfeito conhecimento das condigdes para sua execugdo e ainda que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos para participagdo no presente
certame.

Declaramos a assungdo de responsabilidade pela execugéo dos servigos € sujei¢do as condigdes
estabelecidas no presente edital.

Declaramos que reconhecemos o direito da administragdo Publica de paralisar ou suspender a
qualquer tempo, a execugdo dos servigos, mediante o pagamento unico e exclusivo dos trabalhos
ja executados, na forma da lei.

Declaramos que concordamos em firmar contrato para execugdo dos servigos relacionados na
presente proposta, pelos respectivos pregos, a partir da notificagdo da Prefeitura Municipal de
Porto de Moz- PA

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no presente Edital e seus anexos.
Declaramos que cumpriremos fielmente as disposi¢des concernentes a NR-18, Norma
Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento
organizacional, que respaldam a implementagio de medidas de controle e sistemas preventivos
de seguranga dos processos, nas condigdes € no meio ambiente de trabalho na indistria da
construgdo.

Local de origem,........... (o[ TRRR— de

Empresa Licitante
CNPJ/ ASSINATURA

Envelope 1 — Habilitacao @X/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Uniéo, Forga e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XX/2022

ANEXO V
REFERENCIA: TOMADA DE PRECO N.°2003-2/2022-FME

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Abertura: 00/00/ 2022 Horas: 00:00 horas.

OBJETO:

DECLARACAO DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob n°_, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF/MF n° , DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n® 9.854/99:

() Que néo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

() Que Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigio de aprendiz.

(local/data)

(representante legal)

Envelope 1 — Habilita¢cdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Unido, Forgca e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XX/2022

ANEXO VI

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

Atendendo ao pedido do estabelecimento , localizado no
municipio de , apos a visita no local para avaliagdo da

infraestrutura a ser realizada, e com base no roteiro de instalagdo, segue abaixo o orgamento solicitado.
OBJETO: Contratacdo de empresa, para servicos de reforma e ampliacdo da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Rita de Carvalho, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educagdo do Municipio de Porto de Moz/PA, conforme

especificagdes técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educagido do Municipio de Porto de Moz.

QUANTIDADE MATERIAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL MATERIAL
MAO DE OBRA

TOTAL DO ORCAMENTO
O PRECO GLOBAL DA PROPOSTA para a execugdo de todos os servigos ¢ de R$ (Valor expresso
em reais), sendo R$ (Valor expresso em reais) o valor referente aos materiais, € R$ (Valor expresso
em reais) o valor referente a mao de obra a ser empregada.
Validade da proposta
Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias, a contar da DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
Prazo para assinatura do contrato de proposta aceita
Apbs a comunicagdio da secretaria Municipal de Educagdo, a esta empresa, do aceite da presente
proposta, 0 prazo maximo para a assinatura do contrato ¢ de 10 (dez) dias.
Prazo do inicio dos servigos
O prazo para o inicio dos servigos ¢ imediatamente ap0s a assinatura do contrato.
Prazo de conclusio dos servigos
O prazo para a conclusiio dos servigos € de 00 ( ) dias corridos, a contar da data de assinatura
do contrato, ndo podendo exceder a 00 de de 2022.

, de de 2022

(Assinatura do Responsavel pela Empresa)
(Nome completo e CPF do Responsavel pela Empresa)

%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Unido, Forca e Trabalho” )
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

TOMADA DE PRECO N° 2003-2/2022-FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XX/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DE
INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A CELEBRACAO DA PARCERIA. (Papel timbrado ou
nome da EMPRESA)

Local: Data: / /2022.

A Secretaria de Educagio,

Senhor (a) Presidente: Eu ...............oooooeiioiooieoeoee , portador da Carteira de Identidade
N° e, , expedida por ... < o S I , € do
CPR L i rissniinicsonmnsnrasnessasmusmanass N , representante legal da Empresa

DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que a EMPRESA, por mim

representada cumpre plenamente os requisitos definidos no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°

2003-2/2022-FME, para a celebragdo do Termo de contrato e:

I — n@o esta suspensa de participar de licitagdo, nem impedida de contratar com a administragéo;

I —ndo esta declarada inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

III — néo esta suspensa temporariamente da participagdo em chamamento publico nem impedida de

celebrar parceria ou contrato com orgdos ¢ entidades do Municipio de ;

IV —néo esta declarada inidonea para participar de tomada de pregos ou celebrar parceria ou contrato

com orgdos e entidades de todas as esferas de governo;

V —néo possui contas de parcerias anteriores rejeitadas pela Administragio Publica nos tltimos cinco

anos;

VI —ndo tem contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas

de qualquer esfera da Federagdo, em decisdo irrecorrivel, nos tltimos 8 (oito) anos;

VII - néo esta omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

VIII - ndo possui, entre seus dirigentes, pessoas:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federagdio, em decisio irrecorrivel, nos Gltimos 8 (oito)

anos; b) julgadas responsaveis por falta grave e inabilitadas para exercicio de cargo em comissiao ou

fungdo de confianga;

c) consideradas culpadas por ato de improbidade, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992;

d) membro de Poder ou do Ministério Piiblico, ou dirigente de Orgdo ou entidade da Administragdo

Publica do Municipio do Porto de Moz, nem seus respectivos conjuges ou companheiros, bem como

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

IX — que ndo serdo remunerados, a qualquer titulo, com os recursos repassados

X — ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigio de aprendiz a partir de 14 (quatorze)

anos. Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida EMPRESA, cujo periodo de atuagio € de
/] a / / , sdo: Presidente: , CPF . Vice-

Presidente: , CPF . Conselheiro: ,CPF . (Indicar todos).

Por ser expresséo de verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaragéo.

&

Municipio de ,em de de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Unido, Forga e Trabalho”

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
Assinatura, nome, CPF e firma reconhecida

ANEXO VIII

REFERENCIA: TOMAQA DE PRECO N.° 2003-2/2022-F]\:IE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Abertura: 00/00/ 2022  Horas: 00:00 horas.

EIBTEETION: .. .. ne v smmmmnn s sonsis 6655 RS £ ER SRS FR SRS SRS BN PR HS9 341

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Eu, (nome do representante legal da Empresa Proponente), representante da
(identificagdo da Empresa Proponente), inscrita no CNPJ sob o n°. , declaro
que visitei o local onde serfio executados os servigos e fornecimentos objeto deste
Processo de Consulta, tendo tomado conhecimento de todas as condigdes que possam
vir a influir na apresentagfo da Proposta e perfeita realizagdo do objeto da Consulta,
ciente de que nada poderei alegar futuramente quanto ao desconhecimento de
quaisquer aspectos, logisticos e outros, relacionados aos servigos, fornecimentos e
seus locais de execugao.

Ap6s andlise das pegas técnicas, o responsavel técnico da empresa esta de acordo com
os projetos e planilha de quantidades apresentadas pela PMPM.

Declaro ainda que recebi no devido tempo e de forma satisfatoria, todas as

informagdes e esclarecimentos considerados necessarios para a elaboragdo da
Proposta, pela qual assumo total responsabilidade.

de de

Representante da Empresa Licitante

Envelope 1 — Habilitacfo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“‘Unido, Forga e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXO X1V
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 000-0/2022

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ
E A EMPRESA !
CONSOANTE AS  CLAUSULAS E
CONDIGOES SEGUINTES:

O MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ - PA/SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO pessoa juridica de Direito Publico Interno, sito a Av. 19 de Novembro, 1610 -
CEP: 68.330-000 — Porto de Moz, Estado do Para, inscrita no CNPJ n° 06.077.071/0001-79,
devidamente representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ROSIBERGUE
TORRES CAMPOS, brasileiro, casado, Agente Publico Municipal, portador do CPF n°
735.394.812-49, residente e domiciliado nesta cidade de Porto de Moz, doravante denominado

simplesmente de CONTRATANTE, ¢ , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ: 00.000.000/0000-00, Inscri¢do Estadual sediada
na , n° 000, Bairro -------- , Cidade; -=-=----- — cep: 00.000-000, neste
ato representado pelo seu representante legal, o sr. , brasileiro,
solteiro, residente ¢ domiciliado HO ~-----=-m-mm-- , n° 000, Bairro -------- , CEP: 00.000-000,
Porto de Moz Pard portador do RG n° e do CPF n° 000.000.000-0,

doravante denominado simplesmente CONTRATADA ajustam para as finalidades e sob as
condigdes declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DO FUNDAMENTO
LEGAL

O presente Contrato tem como objeto a Contratagdo de empresa, para servigos de
reforma e ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de
Carvalho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo do
Municipio de Porto de Moz/PA, conforme especificagdes técnicas, planilhas e projetos
anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagio do Municipio de
Porto de Moz e reger-se-a pelas condigdes estabelecidas no Edital, pelo qual vinculam-se as

partes interessadas, sendo lei entre as mesmas, de acordo e em estrita observancia aos ditames
da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores.

PLANILHA ORCAMENTARIA PREVISTA

PRECO(RS)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. |QUANT. | yNIT. S/| C/BDI | TOTAL-
BDI % C/BDI

~

N
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMEN TACAO CONTRATUAL

2.1 Sdo partes integrantes deste Contrato, 2.1 independente de transcrigdo, os seguintes
documentos cujos teores sio de conhecimento da CONTRATADA: processo licitatorio na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 2003-2/2022-FME, Edital e seus Anexos, parecer de
julgamento e legislagdo pertinente a espécie.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 O prego total para a execugdio do objeto deste Contrato ¢ de R$ 000, (VALOR POR
EXTENSO).

CLAUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 As despesas com a execugdo do objeto do contrato oriundo desta licitagdo terdo seu valor
total estimado no valor de R$ 0000, (VALOR POR EXTEN SO) conforme determina o projeto
basico, conforme determina o projeto basico.

4.2 As despesas ocorrerdo por conta da seguinte dotag@o orgamentaria;

Prefeitura Municipal de Porto de Moz

1602 — FUNDEB- Fundo de Manutengio e Desenvolvimento da Educagio Basica e de
Valorizagdo dos Profissionais da Educacio.

12361 0401 1.030 — Construgdo, Recuperagéo e Amplia¢do de Unidades Escolares
4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalagdes

CLAUSULA QUINTA - DO INICIO DOS SERVICOS

5.1 Os servigos deverdo ser iniciados a partir da data da expedigiio da Ordem de Servigo pela
Administra¢do Municipal em no maximo até 10 (dez) dias.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1 A CONTRATADA obriga-se a executar e entregar a CONTRATANTE os servigos objeto
deste Contrato, inteiramente concluidos e em plenas condigdes de aceitagdo de acordo com o
cronograma fisico financeiro da obra, contados a partir da expedigdo da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA
7.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de até 00 (-mmmmmmemme ) dias a partir da assinatura

do contrato e tera seu extrato publicado na imprensa oficial, podendo ser prorrogado por igual
periodo nos termos do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

8.1. Sdo obrigagdes da CONTRATANTE:

a) Fornecer todas as informagdes solicitadas pela CONTRATADA, visando o bom

desenvolvimento dos servigos;

b) Supervisionar através de visitas periodicas ao local dos servigos realizados, por servidor

designado pela Administragio Municipal, langando em boletins as eventuais corre¢des ou

alteragdes a serem feitas pela empresa contratada;

¢) Remunerar a CONTRATADA de acordo com o que estabelece o Edital de Licitagdo;

d) Comunicar por escrito ¢ em tempo habil 8 CONTRATADA, quaisquer instrugdes ou

procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato.

8.2. Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA devera prestar os servigos com eficiéncia e presteza, dentro dos padrdes

exigidos pela Administragdo Municipal, obrigando-se especialmente a cumprir as obrigz%e_;/
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estabelecidas neste Contrato; b) A CONTRATADA devera possuir todas as condigdes técnico-
operacionais, principalmente maquinas de qualidade e médo-de-obra qualificada para realizar
os servigos requeridos;
¢) Todos os relatorios deverdo ser apresentados em boa qualidade, ou seja, legiveis, limpos,
sem riscos e sem manchas devendo, caso ndo atinjam estas caracteristicas minimas de
qualidade, ser refeitos, sem 6nus para CONTRATANTE;

d) Cumprir rigorosamente todas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos, sobretudo
todas as exigéncias e regras estabelecidas no Projeto Basico (Anexo I);

e) Fornecer todo o ferramental necessario a mais perfeita execugdo dos servigos contratados,
bem como as rotinas para a execugdo dos servigos e entrega do material solicitado em
conformidade com as solicitagdes que 0 caso requer.

f) Fornecer, na data da assinatura do Contrato, numeros de telefones ou outras formas de
contato (e-mail) para realizag@o dos chamados;

g) Elaborar Relatério mensal dos servigos realizados a ser assinado também pelo fiscal do
Contrato;

h) A CONTRATADA devera indicar, na data da assinatura do contrato, o(s) nome(s) do(s)
funcionario(s) responsavel (eis) pela entrega dos documentos na Administragdo Municipal,
devendo o(s) mesmo (s) sempre portar (em) documento de identificagdo;

i) Executar todos o0s servigos com esmero e corregdo, refazendo tudo que for impugnado pela
Administragdo Municipal;

j) Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucio dos servigos, correndo
por sua conta o dnus dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, tributarios, de licengas
concernentes ao contrato, de seguros contra acidentes de trabalho, bem como de indenizar todo
e qualquer dano e prejuizo pessoal e/ou material que possam advir, direta ou indiretamente, do
exercicio de suas atividades ou ser causados por seus profissionais 8 CONTRATANTE, aos
usuarios dos locais a terceiros;

k) Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia ou
comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatérios a0 bom andamento dos
Servigos;

1) Comunicar por escrito, imediatamente a Fiscalizagdo do Contrato, a impossibilidade de
execugio de qualquer obrigagdo contratual, para a adogdo das providéncias cabiveis;

m) Fornecer todo o material necessario a eficiente execugdo da prestagdo em foco.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

9.1. A fiscalizagfio da execugdo dos servigos, objeto deste Contrato sera feita pelo servidor ---
Engenheiro civil, a quem incumbira acompanhar toda a execugdo dos
servigos, determinado & CONTRATADA as providéncias necessarias ao regular e efetivo
cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infragdes contratuais constatadas,
comunicando as mesmas ao seu superior hierarquico.

9.2. A fiscalizagdo devera:

a) Atestar a (s) nota(s) fiscal (is) e dar visto nos demais documentos apresentados pela
CONTRATADA, principalmente no Relatéorio Mensal dos Servigos Realizados por ela
apresentado, em todos apondo o “de acordo”, quando julga-los corretos;

b) Emitir, até o 5° (quinto) dia util do més subsequente, Relatorio Mensal de
Acompanhamento, informando a qualidade do desempenho da CONTRATADA
(satisfatorio/insatisfatorio), ao qual deverd ser anexado o Relatorio Mensal dos Servigos
Realizados.

¢) Propor aplicagdo de penalidades, de acordo com disposto no Contrato, sob pena de
responsabilidade, quando for constatada qualquer irregularidade (descumprimento de

obrigagdo contratual).
F
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CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

10.1.A° Administragio Municipal de PORTO DE MOZ efetuari o pagamento a contratada
mediante apresentagio dos boletins de medi¢des mensais que deverdo ser atestados e aprovados
pela fiscalizagio;

10.2. O pagamento serd através de transferéncia bancéria e s6 podera ser liberado apds
apresentagio da Nota Fiscal/Fatura e Recibo relativo aos servigos efetivamente executados,
que deverdo vir acompanhados dos relatérios de fiscalizagdo contendo as informagdes sobre a
qualidade do desempenho da contratada (satisfatorio/insatisfatorio), aos quais deverdo ser

anexado o Relatorio Mensal dos Servigos Realizados na Obra, em cumprimento as exigéncias
da PMPM.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRORROGACAO DE PRAZO

11.1. Somente poderd ser admitida alteracdo do prazo, com anuéncia expressa da
CONTRATANTE, quando: a) Ocorrer alteragio do projeto e/ou especificagdes pela
CONTRATANTE;

b) Houver servigos extraordindrios que alterem as quantidades;

¢) Houver servigos complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares;

d) Ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio do (s)
Servigo (s), que estejam sob responsabilidade expressa da CONTRATANTE;

e) Ocorrer ato ou atos da CONTRATANTE que interfiram na execugio contratual;

f) Ocorrer ato ou atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdo ou outros devidamente
justificados;

11.2. Caso a CONTRATADA nio execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou
servigos previstos no projeto, especificagdes técnicas, memoriais e demais documentos
integrantes da licitagdo, a CONTRATANTE reserva-se no direito de executa-los diretamente
ou atraves de terceiros. Ocorrendo a hipétese mencionada, a CONTRATADA respondera pelos
custos, atraves de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento diretoa CONTRATANTE,
inclusive sera declarada inidonea, podendo ficar impedida de firmar Contrato com a
Administragdo pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infrag¢do e dos danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CESSAO DO CONTRATO E
SUBCONTRATACAO

12.1 A CONTRATADA ¢ tinica e exclusivamente responsavel perante a CONTRATANTE,
pela execugdo dos servigos constantes do objeto deste contrato e pelo fiel cumprimento das
obrigagdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

13.1. Por determinagio da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessaria, em até
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado.

13.2. A supressdo de servigos resultante de acordo celebrado expressamente entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no item
anterior.

13.3. Se no Contrato ndo houver sido contemplado prego unitario para os servigos a serem
acrescidos, esse sera fixado mediante acordo entre as partes, respeitado os limites estabelecidos
no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES N
14.1. A CONTRATADA seriio aplicadas penalidades pela CONTRATANTE, admitida a
defesa prévia, a serem apuradas na forma, a saber:
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a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder
a data prevista para conclusdo dos servigos) ou quando houver atraso no cronograma;

b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissdo ou negligéncia,
a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagdes contratuais;

¢) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagio do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execugdo do(s) servigo(s) no prazo maximo de 15
(quinze) dias, da data da aplicagfio da multa, sem prejuizo de outras sangGes contratuais;

d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a rescisdo do Contrato;
e) Suspensdo do direito de participar em licitagdes/contratos com qualquer 6rgio da
administragdo direta ou indireta, pelo prazo de até¢ 02 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensio, ou expedi¢do de declaragdo de inidoneidade por prazo
a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infragdo
cometida pela CONTRATADA.

14.2. A multa serd cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela
legislagdo pertinente. Caso a CONTRATADA ndo venha a recolher a multa devida dentro do
prazo determinado, a mesma sera descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou
sera descontada do valor da garantia de execugdo.

14.3. As penalidades previstas no caput poderdo cumular-se e o montante das multas nio
podera exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, n3o excluem a
possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério
e a ampla defesa prévia, nos seguintes casos:

a) Inadimplemento de qualquer clausula, condigao ou disposi¢do deste CONTRATO;

b) Faléncia, dissolugdo ou liquidagdo judicial ou extrajudicial, requerida e homologada;

¢) Suspensdo, pela autoridade competente, dos servigos contratados, em decorréncia de
violagdo de dispositivos legais vigentes;

d) Quando as multas aplicadas atingirem 5% (cinco por cento) do valor total estimado do
CONTRATO, atualizado para a data de aplicagio da ultima multa;

e) Incapacidade técnica, negligéncia, imprudéncia, impericia ou ma fé da CONTRATADA,
devidamente comprovada;

f) Ocorrendo rescisdo por motivo imputavel 8 CONTRATADA, a Administragdo Municipal
executara as garantias previstas neste instrumento e ficara automaticamente imitida na posse
da documentagio ainda ndo entregue, reservando-se o direito de concluir os servigos, por acaso
restantes, pelos meios que julgar mais conveniente. Nessa hipotese, a CONTRATADA sera
reembolsada pelos servigos ja realizados e aceitos pela Administragio, bem como, quando for
o caso, pelos materiais fornecidos até a data da rescisdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporados a este Contrato, mediante termos aditivos ou apostilamento, conforme o
caso, quaisquer modificagdes que venham a ser necessarias durante a sua vigéncia decorrente
das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, alteragdes nos projetos, nas especificagdes
técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos
de direito.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1. A CONTRATADA, ao assinar o presente Contrato, declara ter tomado pleno
conhecimento do Termo de Referéncia e demais documentos necessarios a execugio do servigo
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“Uniao, Forga e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

e realizado investigagdes a seu exclusivo critério para o conhecimento das condi¢des de
execugdo dos trabalhos e que poderdo inferir nos seus prazos € custos, ndo sendo a
Administragdo Municipal responsavel por qualquer falha decorrente dessas investigagdes.
17.2. Em todos os casos em que a execucdo dos servigos, por motivos imputaveis a
CONTRATADA, ocasionar prejuizos aos servigos ja executados, a CONTRATADA arcara
com os custos de restauragdo para recoloca-los em suas condigdes originais.

17.3. A CONTRATADA respondera de maneira absoluta e inescusavel pelos servigos,
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pela sua execugdo e qualidade técnica dos
mesmos.

17.4 A Adjudicataria e a Adjudicante, firmardo termo de GARANTIA TECNICA, nos moldes
do Art. 618 de Cddigo Civil Brasileiro, por meio de Escritura Publica no Cartorio do Unico
Oficio da Comarca de Porto de Moz — Para, contando-se sua vigéncia da data do Termo de
Entrega da referida obra ao Municipio de Porto de Moz/Para.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Porto de Moz com exclusdo de qualquer outro, para
a solugdo das demandas oriundas deste instrumento. E por estarem justos e acordados, assinam
este contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo
firmadas.

Porto de Moz/PA,  de de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO
oY N rscommmamon s
CONTRATANTE

EMPRESA,
CNPJ: 00.000.000/0001-00
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-
NOME:
RG:

e
NOME:
RG:

Rua 19 de Novembro s/n°, Centro — Porto de Moz - Pa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
@ 4 “Unido, Forga e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

PoRro pE oL

TOMADA DE PRECOS N° 2003-2/2022-FME

ORDEM DE SERVICO N° 00/2022 - TOMADA DE PREGOS N° 2003-2/2022-FME

OBRA: Construgdo

OBJETO: “ 4

LICITACAO MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 2003-2/2022-FME

ENDERECO: Municipio de Porto de Moz/PA.
VALOR R$:00000, (VALOR POR EXTENSO).

REGIME DE EXECUCAOQ: Indireta, Empreitada por prego global de material e mao-de-
obra.

CONTRATADA:
ENDERECO: Cep: 000000
CNPJ N°: 0000000000000000

TELEFONE: (00) 0000-0000

MODALIDADE DE PAGAMENTO: De acordo com o Contrato.
RECURSOS: FUNDEB 30%.
REAJUSTAMENTO: Nao Havera reajuste.

PRAZO: 0000 (-----------) dias.
PENALIDADE: De acordo com o art. 86, 87, 88 da Lei n° 8.666/93

Porto de Moz/PA, 00 de de 2022.
ROSIBERGUE TORRES CAMPOS EMPRESA,
Prefeito Municipal de Porto de Moz CNPJ: 00.000.000/0001-00
Contratada @8//
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Unido, Forga e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Envelope 2 — Proposta

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA RITA CARVALHO

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DEPORTO DE MOZ - PA

PLANILHA ORCAMENTARIA PREVISTA

Rua 19 de Novembro s/n°, Centro — Porto de Moz - Pa

FEV/2022 PRECO(RS)
SEDOP ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNIT. S/ C/BDI il
FEV/2022 BDI 23%
SERVICOS
CODIGO 1 PRELIMINARES TOTAL DO SERVICO RS 49.484,55
N . RS R$
MERCADO 1.1 Elaboragéo de projeto und. 1 14.580,00 | 17.933.40 R$ 17.933,40
11340 1g | Pissdsomenions | . 26 | R$176,27 | R$216,81 R$ 563,71
com plotagem de grafica
20016 13 | Demoligdomanualde m? 3535 | R$57,60 | R$70.85 R$ 2.504,36
alvenaria de tijolo
Demoligédo da estrutura
20020 1.4 em madeira da cobertura m? 449,284 R$ 6,78 R$ 8,34 R$ 3.746,76
da escola
20307 15 | Retiradadetelhasde m? | 112321 | R$9,59 | R$11,80 RS 13.249,05
barro da escola
20862 1.6 Retirada de pilar de und 11 R$ 43,48 | R$ 53,48 RS 588,28
madeira
Retirada de entulho -
20174 1.7 manualmente (incluindo m? 29,19 R$ 92,07 | R$ 113,25 R$ 3.305,14
caixa coletora)
20014 1 g |Retiradadeesquadriasem| ., 15,12 R$5,52 | R$6,79 RS 102,66
aproveitamento
20018 1o | Demoliglio manualde m? 0,81 | R$249,59 | R$307,00 R$ 249,96
concreto simples
20235 1.10 | Retirada de piso ceramico | m? 685,52 R$ 7,68 R$ 9,45 R$ 6.475,70
Retirada e recolocagédo de
100329 1.11 | telhas de barro - passarela | m? 31,15 R$ 14,21 R$ 17,48 R$ 544,45
de entrada
Remogéo de trama de
97650 1.12 madeira de cobertura - m? 31,15 R$ 5,77 R$ 7,10 R$ 221,07
passarela de entrada
MOVIMENTO DE
2 TERRA TOTAL DO SERVICO R$ 16.102,23
Aterro incluindo carga,
30011 1 | descarga transportee | | 11974 | R$105,78 | R$ 130,11 RS 15.369,04
apiloamento -
almoxarifado
Escavagde il ate : \ \ 51,21 \ R$ 62,99 R$ 733,18
[ L 22 | | 50m de profundidade | ™ 11,64 | R$3L, Ak :
FUNDACOES E
TAL ERVICO RS 197.681,98
: ESTRUTURA TOTAL DO SERNTY ’
Baldrame em N RS RS RS 4.730.62
40285 3.1 conc.ciclopico ¢/pedra m %78 1.385,06 1.703,62 o
35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Unido, Forga e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

preta incl.forma

51286

3.2

Bloco em concreto
armado p/ fundagao (incl.
forma)

8,86

RS
3.257.85

RS
4.007,16

R$ 35.503,40

40257

33

Lastro de concreto magro
¢/ seixo

0,57

R$ 632,88

R$ 778,44

R$ 443,71

51286

34

Concreto armado ¢/ forma
mad. branca (incl.
langamento e
adensamento) - (pilares)

5,08

R$
3.257.85

RS
4.007,16

R$20.356,35

94992

3.5

ARQUIBANCADA -
PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO

59,31

RS 89,82

RS 110,48

R$ 6.552,49

71361

3.6

Estrutura metalica p/
cobertura - 2 4guas-vio
até¢ 20m

341,00

R$ 280,41

R$ 344,90

R$ 117.612,37

50217

3.7

Pilar em mad. -
(incl.bl.conc.ciclopico)

und.

22

R$ 461,31

R$ 567,41

R$ 12.483,05

ALVENARIA E
REVESTIMENTOS

TOTAL DO SERVICO

RS 108.715,24

103356

4.1

Alvenaria tijolo de barro a
cutelo

m2

232,36

R$ 50,57

R$ 62,20

R$ 14.453,05

60247

4.2

Alvenaria estrutural
articulada armada

m?

90,08

R$ 274,54

R$ 337,68

R$ 30.418,59

87878

4.3

Chapisco de cimento e
areia no trago 1:3

mZ

210,98

R$ 4,35

R$ 5,35

R$ 1.128,85

110763

4.4

Reboco com argamassa
1:6:Adit. Plast. - muro ¢
escola

m?

982,62

R$ 43,99

R$ 54,11

R$ 53.167,31

93393

4.5

REVESTIMENTO
CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO
POPULAR

164,07

R$ 47,31

R$ 58,19

R$ 9.547,45

COBERTURA

TOTAL DO SERVICO

R$ 140.674,02

92539

5.1

Estrutura em mad. lei p/
telha de barro - pg.
Serrada - AREA DE
AMPLIACAO

m?

285,53

RS 62,48

R$ 76,85

R$ 21.943,09

92539

5.2

Estrutura em mad. lei p/
telha de barro - pg.
Serrada - AREA DA
ESCOLA

m2

449,284

R$ 62,48

R$ 76,85

R$ 34.527,66

70030

53

Cobertura - telha aluminio
trapezoidal e= 0,5mm

m?

345,04

R$ 50,28

R$ 61,84

R$ 21.338,79

Rua 19 de Novembro s/n°, Centro — Porto de Moz - Pa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

“Unido, Forca e Trabalho”

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
TELHAMEI\{TO COM
TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, COM 5
94195 5.4 ATE 2 AGUAS, m 1.402,71 R$ 31,06 R$ 38,20 R$ 53.588,85
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL
92550 5.5 Tesoura em mad. de lei und 4 R$ R$ R$9.275,63
’ ' 1.885,29 2.318,91 T
ESQUADRIAS E
6 VIDROS TOTAL DO SERVICO RS 76.282,03
Porta de madeira
090063 6. | trabalhada, o/ feragens | ., 11,13 | R$633,08 | R$ 778,69 RS 8.666,80
de abrir - Incluido
caixilho, aduela e alizar.
INSTALACAO DE
VIDRO LISO INCOLOR,
102168 6.2 E =8 MM, EM m? 33,84 R$ 435,71 | R$ 535,92 R$ 18.135,64
ESQUADRIA DE
ALUMINIO
091511 g5 | Esanadnadscomerem. | . 63,85 | R$597,10 | RS 734,43 R$ 46.893,55
vidro temperado de 6mm
Portdo de ferro em
090822 6.4 metalom ¢/ chapa (incl. m? 4,00 R$ 400,11 | R$ 492,14 R$ 1.968,54
pintura anti corrosiva)
Esquadria de ferro tipo
090069 6.5 basculante (incl. pint. m? 1,44 R$ 348,63 | R$ 428,81 R$ 617,49
anti-corrosiva)
7 FORRO TOTAL DO SERVICO RS 53.105,86
Forro em lambri de PVC -
96116 7.1 inclusive estrutura de m? 544,87 R$79,24 | R$97,47 R$ 53.105,86
fixacdo
INSTALACOES
8 ELETRICAS TOTAL DO SERVICO RS 83.966,73
Cabo de cobre 16mm?2 - 1 R$
170747 8.1 KV m 104,80 24,51 R$ 31,13 R$ 3.262,42
Cabo de cobre 4mm2 - 1 R$
91929 8.2 KV m 680,20 7.94 R$ 10,08 R$ 6.856,42
Cabo de cobre 16mm?2 - RS
170320 8.3 750 V m 3,20 2334 R$ 29.64 R$ 94,85
Cabo de cobre 2,5mm?2 - R$
91926 8.4 750 V m 2.841,10 4.17 R$ 5,30 R$ 15.057,83
Cabo de cobre 35mm?2 - R$
170359 8.5 750 V m 12,80 47,55 R$ 60,39 R$ 772,99
Cabo de cobre 6mm?2 - RS
91930 8.6 750 V m 1.653,80 9.50 R$ 12,07 R$ 19.961,37
Caixa em alvenaria ¢/ tpo. R$
563,33
T 180414 8.7 Concreto - 0.30m x 0.30m und. 11 183.49 R$ 233,03 R$ 2.563,
R
r 170332 8.8 Interruptor 1 tecla und. 20 15 gs R$ 20,13 R$ 402,60
R
170334 8.9 Interruptor 2 teclas und. 2 29 g 4 R$ 38,02 R$ 76,04
170338 8.10 Interruptor 3 teclas und. 1 RS$ R$ 51,36 R$ 51,36
37
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO \““‘3.3
40,44
Interruptor 1 tecla + R$
92027 8.11 cotiinda und. 4 53.03 R$ 67,35 R$ 269,40
70838 | gag | JemsdalTI0A L ) 4 RS | R$31,97 RS 127,88
(s/fiagao) 25,17
Tomadas 2 (2P+T) 10A RS :
171522 8.13 (s/fiagdio) und. 18 28.39 R$ 36,06 R$ 649,08
170388 8.14 DISJUNTOR 3P 20A und. 1 3411{$82 R$ 434,11 R$ 434,11
170393 8.15 DISJUNTOR 3P 63A und. 1 22};$81 R$ 290,59 R$ 290,59
170393 8.16 DISJUNTOR 3P 90A und. 1 221;%1 R$ 290,59 R$ 290,59
Disjuntor 10 DR 2P- 25A R$
170892 8.17 10 mA - PADRAO DIN und. 1 263,61 R$ 334,78 R$ 334,78
Disjuntor 1P - 10A - R$
170326 8.18 PADRAO DIN und. 13 22.45 R$ 28,51 R$ 370,63
Disjuntor 1P - 16A - R$
93654 8.19 PADRAO DIN und. 1 11,74 RS 14,91 RS 14,91
Disjuntor 2P - 10A - RS
93660 8.20 PADRAO DIN und. 28 56.38 R$ 71,60 R$ 2.004,80
Disjuntor 2P - 25A - R$
93663 8.21 PADRAO DIN und. 5928 R$ 75,29 R$ 0,00
DISPOSITIVO DPS
CLASSEII, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE RS
00039472 8.22 275 V, CORRENTE und. 14 181,47 R$ 230,47 R$ 3.226,58
MAXIMA DE *90*KA
(TIPO AC)
91836 8.23 Eletroduto flexivel 1" m 67 1 lR ?2 R$ 14,38 R$ 963,46
91854 8.24 Eletroduto flexivel 3/4" m 640 8133 R$ 10,68 R$ 6.835,20
170631 8.25 Eletroduto PVC 1 1/2" m 130,3 1;{;50 R$ 24,38 R$3.176,71
91840 8.26 Eletroduto PVC 1 1/4" m 151,2 15{:7 R$ 13,80 R$ 2.086,56
Eletroduto PVC 2" - R$
93009 8.27 ROSCAVEL m 274 27.07 R$ 34,38 R$ 942,01
LAMPADA
FLUORESCENTE RS
00038780 8.28 COMPACTA 3U und. 130 17.72 R$ 22,50 R$ 2.925,00
BRANCA 20 W, BASE ’
E27 (127/220 V)
Quadro de medigao - R$
101946 8.29 Trifasico und. 1 132,61 R$ 168,41 RS 168,41
Centro de distribuigao p/ RS
170321 8.30 12 disjuntores (c/ und. 2 R$ 501,82 R$ 1.003,64
395,13
barramento)
Centro de distribuigao p/ RS RS
101881 8.31 42 disjuntores (c/ und. 2 R$ 2.502,02
o 985,05 1.251,01
barramento) - Trifasico
Refletor - Led. Quadra R$ .
170975 8.32 100W und. 12 410,18 R$ 520,93 R$ 6.251,16
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“Uniao, Forca e Trabalho”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

9 PISO TOTAL DO SERVICO RS 134.728,92
Contrapiso - Camada
95241 9.1 impermeabilizadora - m? 348,28 R$2894 | R$35,60 R$ 12.397,44
concreto ¢/ seixo
130110 gy |Comads iffg‘gal"_‘jado"a M0 m2 | 37587 | R$3553 | R$43,70 R$ 16.426,23
110644 | 93 | RevestimentoCeramico | . | 46y 74 | R$8230 | RS 101,23 R$ 77.110,18
Padrdo Médio
Calgada (incl.alicerce,
130492 94 baldrame e concreto ¢/ m? 218,75 R$ 107,02 | R$ 131,63 R$ 28.795.,07
junta seca)
ACESSORIOS /
INSTALACOES DE
10 AGUA FRIA E TOTAL DO SERVICO R$ 17.857,10
ESGOTO
180844 10.1 | Revisdo de ponto de agua | Und. 16,00 R$ 139,82 | R$ 171,98 R$2.751,66
180845 10.2 Re‘”sa:s‘;g’““’ de | Und. | 21,00 | R$15534 | R$ 191,07 RS 4.012,43
89957 103 |Fontodeagua(incl tubos) ;4 | 300 | R§122,14 | R$ 150,23 R$ 450,70
€ Conexoes)
Ponto de esgoto (incl.
180214 10.4 tubos, conexoes,cx. e und. 3,00 R$ 388,36 | R$ 477,68 R$ 1.433,05
ralos)
Caixa em alvenaria de
180413 10.5 40x40x50cm ¢/ tpo. und. 2,00 R$ 309,71 | R$ 380,94 R$ 761,89
concreto
Bacia sifonada c/cx.
100878 10.6 descarga acoplada ¢/ und. 1,00 R$ 547,50 | R$673,43 R$ 673,43
assento - AEE
100849 10.7 AASSSOI0: SIBIATG und, 800 | R$3399 | R$41,8l R$ 334,46
convencional
191498 jog |PESC re";t(‘:lé‘)’/ baahetro} 1,00 | R$763,43 | R$ 939,02 RS 939,02
190716 10.9 | Barra em ago inox (PCD) m 3,00 R$ 281,65 | R$ 346,43 R$ 1.039,29
190218 10.10 Chuveiro em PVC und. 1,00 R$ 32,44 R$ 39,90 R$ 39,90
Lavatorio de louga
190375 10.11 c/col.,torneira,sifao e und. 7,00 R$ 629,65 | R$ 774,47 R$ 5.421,29
valv.
11 FERRAGENS TOTAL DO SERVICO RS 7.340,68
100818 11.1 Fechadura para porta Und. 19,0 R$ 75,21 R$ 92,51 R$ 1.757,66
100816 1) | Techadum PEEPRIRLE | g 10,0 | R$6528 | R$80,29 RS 802,94
banheiro
Grade de ferroincl.
090071 113 pint.anfi-corrosiva) - m? 149 | R$261,70 | R$ 321,89 RS 4.780,08
grade janelas
administrativo
12 DIVERSOS TOTAL DO SERVICO RS 58.167,49
CONJUNTO DE
TRAVES, HASTE PARA
VOLEI TABEAS E RS R$
MERCADO | 12.1 AROS PARA Und. 1,0 6.500.00 | 7.995,00 R$ 7.995,00
BASQUETE -
INFANTIL
39

Rua 19 de Novembro s/n°, Centro — Porto de Moz - Pa

ool



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

: F “Unido, Forga e Trabalho”
j SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ

Grade de ferro em
090825 | 122 g‘)‘zils‘i"‘;;)(‘_“;;f;‘;j‘(‘gs me | 554 | R$33435 | R§41125 |  R§2278328
brinquedos
102362 12.3 Almglo’{iae‘igféi‘l‘;adra m? 538 | R$171,48 | R$210,92 R$ 11.347.52
061458 | 124 Esfr?ii?f(ﬁfx e | ™ 227 | R$471,00 | RS 579,33 RS 13.150,79
260168 Pla“t‘fef;irrft‘:)’ (incl. m? 105,16 | R$22,35 | R$27,49 R$ 2.890,90
13 PINTURA TOTAL DO SERVICO RS 74.525,86
95626 13,1 | tnea amlécg;‘:‘ paredes- | . | 599688 | R§14,13 | R$ 17,38 RS 38.702,95
Pintura de piso ¢/ tinta
102491 183 ac{;gf;ﬁfg‘{‘;f . m? 8835 | R$1648 | R$2027 R$ 17.908,90
preparador
150286 133 | Pintura ¢/ telha ceramica | m? 31.15 | R$17,87 | R$21,98 RS 684,68
150654 13.4 PVA sobre muro m®* | 81844 | R$9,56 | R$11,76 R$ 9.623.87
Pintura esmalte sintético
102220 135 | brilhante sobre madeira- | m* | 507,66 | R$12,18 | R$ 14,98 RS 7.605.46
2 demaos
14 LIMPEZA TOTAL DO SERVICO RS 11.391,62
270220 14.1 L‘mpezadie;glr: entrega | - 1356 RS 6,83 RS 8,40 R$ 11.391.62

CUSTO TOTAL DOS SERVICOS | RS 1.030.024,32

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA RITA CARVALHO

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DEPORTO DE MOZ - PA

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO EXECUCAO DA OBRA - DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVICOS 30 | 60 j 90 | 120 EXECUTADO
1 | SERVICOS PRELIMINARES
Cronograma fisico 100%
Cronograma
financeiro 49.484,55 R$ 49.434,55
2 | MOVIMENTO DE TERRA
Cronograma fisico 100% 100%
Cronograma
’ financeiro 16.102,23 RS 16.102,23
3 | FUNDACOES E ESTRUTURA v .
Cronograma fisico 50% 50% 100%
Cronograma RS 197.681,98
financeiro 98.840,99 98.840,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

4 |ALVENARIA E REVESTIMENTOS
Cronograma fisico 25% 30% 25% 20% 100%
Cronograma RS 108.715,24
financeiro 27.178,81 32.614,57 27.178,81 21.743,05 o
5 COBERTURA
Cronograma fisico 20% 40% 40% ] 100%
Cronograma
financeiro RS 28.134,80 | RS 56.269,61 | RS 56.260,61 | 1> 140.674,02
6 | ESQUADRIAS E VIDROS
Cronograma fisico 50% 50% 100%
Cronograma
financeiro R$38.141,01 | R$38.141,01 | R$76.282,03
7 | FORRO ’
Cronograma fisico 50% 50% 100%
Cronograma
financeiro RS 26.552,93 | R$26.552,03 | 55310586
8 |INSTALACOES ELETRICAS
Cronograma fisico 50% 50% 100%
Cronograma
Financeiro RS 41.98337 | R$41.98337 | R>83.966,73
9 |PISO
Cronograma fisico 30% 50% 100%
Cronograma
financeiro RS 2694578 | R$40.418,68 | RS 67.36d,46 | N> 13472892
10 | ACESSORIOS / INSTALACOES DE AGUA FRIA E ESGOTO
Cronograma fisico 50% 40% 10% 100%
Cronograma
financeiro R$8.928,55 | R$7.142,84 | Rs1.78571 | RO 1785710
11 | FERRAGENS
Cronograma fisico 100% 100%
Cronograma
financeiro RS 7.340,68 R$ 7.340,68
12 | DIVERSOS
Cronograma fisico 50% 100%
Cronograma
financeiro RS 29.083,74 | RS 29.083,74 H: Seiloidd
13 | PINTURA
Cronograma fisico 30% 70% 100%
Cronograma
financeiro R$ 22.357,76 | R$ 52.168,10 R 74.525,50
41
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4 iaeelA . e
Cronograma fisico 100% 100%
Cronograma
financeiro Rs 1139162 | Ro11391,62
TOTAL
RS 191.606,57 | RS 195.464,71 | RS 289.128,75 | R$ 353.824,29 RS 1.030.024,32
EXECUTADO

=
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- "REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA RITA
' CARVALHO
End ) RUA Ll;JIZ FLOR DE LIMA, BAIRRO CABANAGEM,
HAERTG MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ - PA
Municipio: PORTO DE MOZ - PA
Valor: R$
Tempo previsto: 03 (trés) meses
Il. GENERALIDADES

Estas especificagdes tém como objetivo estabelecer normas e condigdes para a
execugdo dos servigos da obra de REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA RITA
CARVALHO em Porto de Moz/PA, compreendendo o fornecimento e aplicagédo de
materiais, emprego de mao de obra com leis sociais, utilizagédo de equipamentos,
pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas
necessarias a completa execugéo dos trabalhos pela empresa CONTRATADA.
Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

As normas e especificagdes constantes deste caderno e planilha de
quantitativos;

A LEI N° 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Licitagbes e Contratos
Administrativos);

As normas da ABNT;

O artigo dezesseis da Lei Federal n.° 5.194/66, que determina a colocagao
de Placa de Obra, conforme a orientagdo do CREA,

Aos regulamentos, as especificagdes e as recomendagbes das empresas
concessiondrias de agua e energia elétrica e, também do Corpo de
Bombeiros Militar do Para;

As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

O Decreto 52.147 de 25/06/1963, que estabelece as Normas e Métodos de
execugao para Obras e Edificios Publicos;

As Normas Regulamentadoras de seguranga e salde no trabalho do M.T.E.
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A empresa vencedora do Certame assinara o contrato passando a ser
denominada CONTRATADA, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ,
designara técnico e/ou equipe técnica do quadro de servidores da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ para exercer ampla, irrestrita e permanente
FISCALIZAGAO de todas as fases do referido contrato.

As empresas interessadas na licitagéo ficam obrigadas a inspecionar, em
companhia de um credenciado da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE
MOZ, o local onde a obra sera executada antes de apresentarem suas propostas,
para que verifiquem a situagéo real dos servicos que serdo realizados, observando
suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e
agua.

Quando da apresentagdo das propostas, a empresa devera apresentar
Declaragdo de que visitou e/ou tomou conhecimento de todas as informacgdes e
condicdes para cumprimentos das obrigagoes da licitagdo necessarias a
elaboragéo da proposta.

A CONTRATADA sera responsavel pelo Contrato de Seguro para
Acidentes de Trabalho e Danos a Terceiros, firmado entre a mesma e companhia
idonea.

A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade pela resisténcia e
estabilidade de tudo o que ela executar como servigo, visando sempre a boa
execugao da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao
objetivo para o qual foi encomendada, e devera apresentar TERMOS DE
GARANTIA de todos os servigos executados, inclusive os de terceiros.

DISPOSIGOES GERAIS

VERIFICAGAO E INTERPRETAGOES

Compete & CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificagdo e
comparagéo, de toda a documentag&o técnica fornecida e ainda providenciar os
registros dos mesmos nos érgéos competentes, quando determinado por lei.

Em caso de duvida na interpretagéo dos elementos técnicos, as mesmas
deveréo ser dirimidas pela FISCALIZAGAO.

No caso de discrepancia entre as cotas grafadas nos projetos arquiteténicos
e suas dimensdes, prevalecerdo as cotas grafadas;

Toda e qualquer modificagéo que se fizer necessaria nos projetos fornecidos
por ocasido da fase de execugéo, inclusive nos detalhes e especificagdes, s
devera ser efetuada apds autorizagéo da FISCALIZAGAO da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ e, efetivada somente apds autorizagdo do
FISCAL. No caso de projeto contratado, somente ap6s consulta ao autor do projeto
em questao.
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Para efeito de interpretacdo quanto a divergéncias entre as especificagoes
e os eventuais projetos, prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, cabera a
FISCALIZAGAO esclarecer.

No caso de omissdo de algum servigo que porventura seja necessario e ndo

conste em nenhum documento técnico fornecido na licitagéo, tal necessidade
devera ser comunicada por escrito 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE
MOZ para as providéncias cabiveis.
Com relagdo aos servigos referidos nestas Especificagdes Técnicas, quando nao
ficar tudo completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressoes
“indicado”, “definido”, “determinado” e “discriminado”, terdo esclarecimentos nos
anexos, quando existirem, como Projetos, Detalhes, Croquis, Desenhos, Planilhas,
Relatérios, Laudos, etc., ou conforme a FISCALIZAGAO.

A PLANILHA DE QUANTIDADES, servira também para esclarecimentos,
em todos os itens de servigos, através das indicacées de caracteristicas,
dimensées, unidades, quantidades e detalhes nela contidas.

Os servigos, conforme suas quantidades e unidades, serdo executados nos
locais indicados, de acordo com o Quadro de Ambientes, quando existir.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de quantidades, deverdo ser considerados nas composigoes de custos
dos mesmos.

Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes,
projetos e a planilha de quantitativos prevalecerdo os projetos e a planilha de
quantitativos, respectivamente. Em caso de surgirem duvidas, cabera a
FISCALIZAGAO esclarecer.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente claro que, todos os
casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca, fica subentendida a alternativa “ou equivalente técnico”, a juizo da
FISCALIZACAO.

OCORRENCIA E CONTROLE

A CONTRATADA ficara obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO
DE OCORRENCIAS destinado as anotagdes diarias sobre o andamento da
mesma, assim como as observagdes a serem feitas pela FISCALIZAGAO quando
necessario, podendo também pronunciar-se através de oficio ou memorando,
devidamente anotados no livro.

A anotagdo registrada pela FISCALIZACAO e nido contestada pela

CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotagao,
sera considerada como aceita pela CONTRATADA.
Devera manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as especificagoes
e a relagéo dos itens discriminados nos orgamentos, com as devidas unidades e
quantidades, além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicagdes
recebidas.
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A CONTRATADA devera providenciar recolhimento das ART's de todos os
projetos e de execugao junto ao CREA/PA, encaminhando copia das mesmas a
FISCALIZAGAO.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados
e retirar do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo apds
o recebimento da Ordem de Servigo correspondente e dentro do prazo que sera
devidamente registrado no Livro de Ocorréncias, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes desses servigos.

AS BUILT

A CONTRATADA devera elaborar os projetos “As Built”, o que implica em
uma sistematizacéo de procedimentos, durante a execucgdo de uma obra, com a
identificagdo das alteragoes ocorridas e o fiel e tempestivo registro nos
projetos correspondentes, retratando as caracteristicas efetivamente
implantadas, em comparagéo as inicialmente projetadas, inclusive aquelas
referentes a locagao.

A identificagdo e documentagdo das alteragdes observadas visam a
atualizagdo do projeto executivo, compatibilizando-o com a obra executada e
servindo como apoio as futuras obras complementares ou modificagées que se
fizerem necessarias. Em funcdo de dados e informagdes da situagao “como
construida” sera possivel também estimar a vida util futura de varios componentes
da infraestrutura, a partir do desenvolvimento de novos modelos de previsdo de
desempenho ou calibragédo dos modelos existentes.

Ressalta-se que as mudangas necessarias deverdo ser atestadas e
autorizadas pela FISCALIZAGAO.

Juntamente com os projetos “as built”, deverao ser apresentados todos os
documentos que se fizerem necessarios para justificar as alteragdes, tais como
memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, relatérios, etc., sendo o “as
built” um dos requisitos para emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

MATERIAIS A EMPREGAR

O emprego de qualquer material estara sujeito a FISCALIZAGAO, que
decidira sobre a utilizagdo do mesmo. Todos os materiais deveréo ser previamente
aprovados pela FISCALIZAGAO, antes da sua aplicagéo.

Os materiais e equipamentos deverdo ser de primeira qualidade e
obedecerdo as prescricdes das especificagbes da ABNT, entendendo-se como
sendo de primeira qualidade de um mesmo produto, a gradagdo de qualidade
superior.

A citagdo de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, tintas,
aparelhos ou produtos visam somente caracteriza-los, devendo sua interpretagao
corresponder a materiais “RIGOROSAMENTE EQUIVALENTES" inclusive nas
tonalidades de tintas, pois a cor varia de acordo com 0O fabricante.
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Em todos os servicos, deverdo ser observadas rigorosamente as
recomendacgdes dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método
executivo e as ferramentas apropriadas a empregar. Todos os materiais a serem
empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade, com certificagdo de
fabricagdo 1SO 9000, inteiramente fornecidos pela CONTRATADA e devem
satisfazer rigorosamente as presentes especificagoes.

Poderdo ser solicitados pela FISCALIZAGAO da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, a qualquer momento durante a execugéo da
obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT), caso
haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que esta sendo aplicado na
obra. Os custos destes ensaios serdo arcados pela CONTRATADA, ndo sendo
previstos em planilha.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAGAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverdo ser
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de
forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita compatibilidade
com materiais fornecidos ou ja empregados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituigdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito
a FISCALIZAGAO, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido e orgcamento comparativo, sendo que sua aprovagéo so
podera ser efetivada quando a CONTRATADA:

o Firmar declaragdo de que a substituicdo se fard sem Onus para o
CONTRATANTE;

e Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca
fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado
por laboratério tecnoldgico idoneo, a critério do CONTRATANTE.

A substituicdo supracitada somente sera efetuada mediante expressa
autorizago por escrito da FISCALIZAGAO.

Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer
materiais que ndo satisfagam a estas especificagbes. A CONTRATADA sera
obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo Engenheiro Fiscal,
dentro do prazo estipulado. Caso o material seja aplicado sem aprovagéo da
FISCALIZAGAO este fato devera ser devidamente registrado no Livro de
Ocorréncias.

Nestas Especificagdes Técnicas, toda madeira que for citada como “de
primeira categoria”, também devera ser: da espécie indicada, sem empenamento,
imune a cupim e a punilha, e a outras pragas, macica, seca, isenta de carunchos,
brocas, nos, fendas ou outras imperfeicdes que comprometam sua resisténcia,
durabilidade e aparéncia.
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A madeira de primeira categoria que for mencionada, e que tenha fungao
estrutural ou portante, incluindo a de fundagdo, devera ser da classe de resisténcia
C60, conforme o especificado nos itens 9.6 e 5.3.5 da Norma Brasileira NBR 7190,
com o valor minimo de resisténcia caracteristica a compresséo fck = 60Mpa.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados
e retirar do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo apos
o recebimento da Ordem de Servigo correspondente e dentro do prazo que sera
devidamente registrado no Livro de Ocorréncias, ficando por sua conta exclusiva
as despesas decorrentes desses servigos.

FISCALIZACAO

A FISCALIZAGCAO sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ.

Durante a execugdo da obra a CONTRATADA devera acatar todas as
instruces e determinagdes da FISCALIZAGAO, ressalvadas as possiveis
alteragdes de pregos e prazos.

Compete a FISCALIZACAO, junto a empreiteira, em caso de
inexisténcia ou omissdo de projetos, fazer a indicacdo e proceder as
definigbes necessarias para a execucgdo dos servigos, como por exemplo,
locais, padrées, modelos, cores, etc.

Qualquer modificagéo que se fizer necessaria, durante a execugéo da obra,
devera ser previamente autorizada pela FISCALIZAGAO. A CONTRATADA ficara
obrigada a executar no livro de ocorréncias as anotacdes diarias sobre o
andamento da obra, bem assim o registro de observagbes feitas pela
FISCALIZAGAO e as correspondéncias recebidas da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ.

Cabe ao FISCAL e/ou Equipe de FISCALIZACAO verificar o andamento dos
servigos contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e as suas
especificagdes, devendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, ser
consultada para toda e qualquer modificagao.

Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes
contratuais. O pagamento dos servigos devera obedecer ao Cronograma fisico-
financeiro da CONTRATADA, devidamente executados e aprovados pela
FISCALIZAGAO, mediante a comprovagao da execucdo das etapas da obra.
Compete ao Fiscal verificar o andamento dos servicos, e elaborar relatorios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela FISCALIZAGAO respeitara rigorosamente toda a
documentag&o técnica relativa aos servigos, devendo a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ ser consultada quando da necessidade de qualquer
modificagao.
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A FISCALIZACAO devera realizar, além das atividades acima, as seguintes
atividades especificas:

- Verificar quando necessario, se todas as caixas de passagem e de inspecéo,
ralos e canalizagdes foram corretamente executados e testados, antes da
execugao dos lastros de concreto;

- Verificar, como auxilio de ensaios especificos, quando necessario, se a
qualidade e a uniformidade das pegas a serem aplicadas satisfazem as
especificagdes técnicas e se durante a aplicagéo s&o também observadas as
recomendagdes do fabricante;

- Acompanhar a execugdo dos trabalhos, observando principaimente os
aspectos relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na diregao
das captagdes de agua, como grelhas, ralos, valetas etc.

- Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é respeitado
o periodo minimo, durante o qual ndo é permitida a utilizagao do local;

- Verificar se as superficies preparadas para receber os pisos estéo limpas.

- Verificar a existéncia de juntas de dilatagdo em numero e quantidade
suficientes, quando necessario.

ADMINISTRAGAO

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para
execucdo da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observancia da
Legislagdo Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu pessoal.

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

A CONTRATADA sera responsavel integralmente para com a obra nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro. A atuagdo da FISCALIZACAO na obra nao
diminui nem elide a responsabilidade da CONTRATADA.

Durante a execugéo dos servigos, a CONTRATADA devera:

1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU (entrada e recolhimento)
Anotagdes elou Registros de Responsabilidade Técnica (ART’'s e/ou
RRT's) referentes aos projetos, a execugédo e a FISCALIZACAO,
objetos do contrato e servicos pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77;
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2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigoes e
acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objetos do contrato;

3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagoes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até
o recebimento definitivo dos servigos;

4. Efetuar todas as despesas relativas & Execugéo de Obras perante 0s
Orgéos Publicos Federais, Municipais e Estaduais competentes, as
Concessionarias de Energia Elétrica, de Telefonia, de Abastecimento de
agua, bem como as despesas relativas ao Habite-se do prédio.

O prazo maximo para emissao e apresentacgéo a FISCALIZAGAO do Alvara
de Licenca da Prefeitura Municipal, do local da obra, sera de 30 (trinta) dias
contados a partir da entrega da ordem de servico, sem o qual nao sera efetivada
a 12 (primeira) medigao do contrato.

A vigilancia da obra e guarda dos materiais a ela aplicados sera ininterrupta
e por conta da CONTRATADA até o seu efetivo recebimento em definitivo.

A CONTRATADA devera entregar a FISCALIZAGCAO, por ocasido
conclus3o da obra, todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos
referentes a aquisicdo de equipamentos, maquinas e aparelhos, bem assim,
acessorios, chaves, “hard locks” e demais elementos que integrem o conjunto da
obra.

A CONTRATADA devera manter, na diregdo dos servigcos um profissional
seu com conhecimentos técnicos que permitam a execugdo dos mesmos com
perfei¢ao.

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, o nome do responsavel técnico pelos servicos,
com suas prerrogativas profissionais.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ fica no direito de exigir a
substituicdo de todo e qualquer profissional em atividade no local, no decorrer dos
servicos, caso o mesmo ndo demonstre suficiente pericia nos trabalhos, ou
disposigado em executar as ordens da FISCALIZAGAO.

Toda a mao-de-obra a ser empregada devera ser especializada,
oportunidade em que sera obrigatoria a utilizacdo dos Equipamentos de Prote¢ao
Individual (EP!), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga de todos.
Além do uso de crachas de identificagdo, desde que nao atrapalhem os seus
desempenhos, nem coloquem em risco os seus usuarios.
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DA LIBERACGAO DAS MEDIGOES E DO TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DE OBRA:

A liberagdo da Primeira Medigao estd condicionada a apresentagéo da
seguinte documentacao:

e ART's elou RRT’s de execugéo, projetos e aprovagdo da
FISCALIZACAO;

e Alvara de Licenca da Prefeitura Municipal do local da obra.

A liberagéo da Ultima Medicao, da Caugédo e da Emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra esta condicionada a apresentagéo dos seguintes
elementos:

e “As built” de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em
AutoCad);

e Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes a
aquisicdo de equipamentos, maquinas e aparelhos;

e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);
¢ Habite-se do prédio.
LIMPEZA

Permanentemente devera ser executada a limpeza do local dos servigos,
para evitar a acumulagdo de restos de materiais no canteiro, bem como,
periodicamente, todo o entulho proveniente da limpeza deve ser removido para fora
do canteiro, e colocado em local conveniente.

EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS

Compete 8 CONTRATADA providenciar todos os equipamentos, andaimes,
magquinarios e ferramentas, necessarios ao bom andamento e execugdo dos
servicos, até a sua conclusao.

Quando houver necessidade da utilizagdo de agregados, eles serdo estocados em
silos previamente preparados, com piso em tabuas de madeira forte.

CRITERIOS DE MEDIGAO

Para a completa execugdo do objeto a CONTRATADA disponibilizara
durante todo o periodo de realizagdo dos servigos um profissional responsavel, que
devera, obrigatoriamente, possuir experiéncia comprovada para gerenciar,
fiscalizar e controlar a elaboracdo dos servigos especificos, promovendo a
harmonia e coeréncia entre os mesmos e compatibilizando-os. Os servigos
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referentes a Administracdo local deverdo ser medidos e pagos
proporcionalmente ao percentual executado, pois o pagamento deste item nao
pode estar dissociado do andamento fisico da obra (acérdéo 2622/2013-TCU).

Os servigos serdo medidos e pagos através do produto dos pregos unitarios
apresentados na planilha de pregos, pela quantidade medida, obedecendo a
unidade apresentada na planilha de quantitativo, considerando sua dimenséo de
acordo com as instrucbes emitidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
DE MOZ e FISCALIZAGAO.

A medigdo dos equipamentos e mobilidrios sera realizada pela aquisigao de
cada um deles, de acordo com aferido pela FISCALIZAGAO.

RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZAGAO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e
uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos
para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do
projeto.

REGIME DE EXECUGAO DA OBRA

A obra sera executada pelo regime de Empreitada por Prego Unitario,
portanto pelos servigos efetivamente executados.

ill- SERVICOS
SERVIGCOS PRELIMINARES

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAS E EQUIPEMENTOS

Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de
mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoas e equipamentos para o local da obra
bem como das instalagdes provisorias necessarias para a sua realizagao.

PLACA DA OBRA (m?)

Em local indicado pela Fiscalizagdo, devera ser colocada a placa da Obra
(2,00m x 1,30m), constituida de lona com plotagem grafica e estruturada com
régua de madeira aparelhada de 3” x 1”, e obedecendo o modelo fornecido pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, que objetiva a exposicéo de
informagoes.
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Ao término dos servigos, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra,
tao logo seja solicitado pela FISCALIZACAO.

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL (m?)

O processo a ser adotado na escavagéo dependera da natureza do terreno,
sua topografia, dimensdes e volume da escavacao.

Nas escavagdes necessarias a execugéo da obra, a Contratada tomara as
maximas cautelas e precaugdes quanto aos trabalhos a executar, tais como
escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem
necessarios, no sentido de dar o maximo de rendimento, segurancga e economia ha
execugao dos servigos.

As cavas para fundagdes serdo executadas de acordo com as indicagbes
constantes do PROJETO de fundagdes e demais PROJETOS da obra, natureza do
terreno encontrado e volume do material a ser deslocado.

A execugéo dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito no
presente procedimento, a todas as prescricdes da NBR-6122:1996, concernentes
ao assunto.

Sempre que houver necessidade, sera efetuado o esgotamento através de
bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.

Apos a escavagdo atingir a cota prevista, o solo de fundagéo, a critério da
FISCALIZAGCAO, podera ser substituido por areia ou outro material adequado,
devidamente compactado, a fim de melhorar as condi¢des de suporte do terreno
natural.

O reaterro das escavagdes provisorias e o enchimento junto as fundagoes
serdo executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir
deslocamentos que afetem a propria estrutura, edificagbes ou logradouros
adjacentes.

Nao sera considerado pela FISCALIZAGCAO, qualquer excesso de
escavagdo fora dos limites tolerados pela mesma; sO serdo considerados nas
medicdes volumes realmente escavado.

As escavacdes para execugao de blocos e cintas (baldrames) circundantes
serdo levadas a efeito com a utilizagéo de escoramento e esgotamento d'agua, se
for o caso, de forma a permitir a execugéo a céu aberto daqueles elementos
estruturais e respectivas impermeabilizagoes.
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Todas as escavagdes serdo protegidas, quando for o caso, contra agao de
agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento
do lengol freatico.

As cavas deverdo ser abertas em caixdo com as dimensdes horizontais das
fundagdes, acrescidas de 0.20m. Essas dimensdes poderdo ser aumentadas, a
critério da FISCALIZAGAO, a fim de possibilitar a execugéo de escoramento ou
ensecadeira, bem como o livre trabalho dentro da cava.

ATERRO COMPACTADO E TRANSPORTE

Os materiais a serem utilizados nos aterros deverdo atender as
especificagdes do PROJETO de terraplanagem e na auséncia deste, deveréo ser
convenientemente escolhidos, isentos de material organico, de materiais argilosos
expansivos e de materiais de baixo suporte, dando-se preferéncia a utilizagéo de
areia ou de solos preponderantemente arenosos. Estes materiais deverdo ser
previamente autorizados pela FISCALIZAGAO.

Convencdes Especificas:

Lancamento: O langamento do material do aterro sera executado em
camadas com espessuras ndo superiores a 0.30m de material solto, medidas
rigorosamente por meio de pontaletes.

Grande Porte: Antes do inicio dos aterros de grande porte, a CONTRATADA
apresentara a FISCALIZAGAO um plano de execugéo indicando o nimero de
camadas, os equipamentos que serao utilizados no espalhamento, umedecimento,
homogeneizagéo e compactagéo, os materiais a serem empregados e o controle
de qualidade a ser efetuado.

Os materiais serdo convenientemente espalhados, umedecidos,
homogeneizados e compactados até ser atingido o grau de compactagao
especificado no PROJETO.

S6 sera admitido a utilizagdo de pildes manuais em trabalhos secundarios
ou em locais de dificil manuseio, como em reaterro de valas.

Critérios de Medicao:

e o0s aterros serdo medidos pelo volume de aterro compactado medido na
secao.
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FUNDAGAO E ESTRUTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS EM MADEIRA

As formas e os escoramentos serdo dimensionados obedecendo aos
critérios da ABNT (NBR 6118, NBR 7190 e NBR 8800).

Além das determinagbes contidas neste CAPITULO, deverdo ser
obedecidas as recomendagdes realizadas pelo calculista quanto as formas e ao
escoramento.

Formas:

o dimensdes: as formas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo
com as dimensdes indicadas no PROJETO e terem a resisténcia necessaria
para ndo se deformarem sob a ag&o do conjunto de peso proprio, peso e
pressdo do concreto fresco, peso das armaduras, das cargas acidentais e
esforcos provenientes da concretagem e sob a acdo das variagbes de
temperatura e umidade;

e estanques: as formas deveréo ser suficientemente estanques de madeira a
impedir a fuga da nata ou pasta de cimento;

« dimensionamento: o dimensionamento das formas e dos escoramentos
sera feito de forma a evitar possiveis deformagdes devido a fatores
ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco; as formas
serdo dotadas da contra-flecha necessaria conforme PROJETO;

e confecgao: as formas serdo confeccionadas ou montadas de forma que
permitam a retirada dos diversos elementos com facilidade e principalmente,
sem choques;

e qualidade: n3o deverdo ser utilizadas tabuas, folhas de compensado e
chapas metalicas irregulares ou empenadas, devendo ainda a madeira ser
isenta de ‘nés’ prejudiciais;

e emendas: as emendas de topo das formas deverdo repousar sobre
‘costelas’ ou chapuzes devidamente apoiados;

e amarracio: a amarragédo das formas devera garantir o perfeito alinhamento
e paralelismo, impedindo o aparecimento de ondulagdes; a FISCALIZAGAO
podera exigir o acompanhamento topografico em todas as fases de
concretagem;

o reutilizagdo: as formas poderdo ser reutilizadas quantas vezes forem
possivel, desde que os danos sofridos nas concretagens nao comprometam
o acabamento das superficies concretadas;

o limpeza: no reaproveitamento de formas, as mesmas deverao ser limpas e
protegidas com agentes de desforma: ndo sera permitido o uso de dleo
queimado ou de outros produtos que venham a prejudicar a uniformidade de
coloragéo ou aparéncia da pintura ou de outros materiais de acabamento;
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revisdo: as formas e os escoramentos devem ser revistos periodicamente
prevendo-se a troca de elementos (bragadeiras, parafusos, escoramentos,
maos francesa, espacadores, etc.) que ndo oferegam condigdes de uso ou
a critério da FISCALIZAGAO.

Lancamento do Concreto: Antes do langamento do concreto deverao ser
adotadas as seguintes precaugdes:

conferéncia das medidas e das posi¢des das formas, a fim de assegurar que
a geometria da estrutura corresponde ao projeto, com as tolerancias
previstas na NBR 61 18:2003;

proceder a limpeza do interior das formas e a vedacgdo das juntas, de modo
a evitar a fuga da pasta; nas formas de pilares, paredes e vigas estreitas e
altas, deve-se deixar aberturas proximas ao fundo para a limpeza;

as formas absorventes deverdo ser molhadas até a saturagéo, fazendo-se
furos para o escoamento da agua em excesso;

no caso em que as superficies das formas sejam tratadas com produtos anti-
aderente, destinadas a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deve ser
executado antes da colocagéo da armadura.

Escoramento: Os escoramentos ou cimbramentos deverdo ser efetuados

de modo a suportarem o peso proprio das formas e da estrutura e os esforgos
provenientes da concretagem.

proibigdo: ndo se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor
lado da segdo retangular inferior a 0.05m para madeiras duras e 0.07m para
madeiras moles; os pontaletes com mais de 3.00m de comprimento deverao
ser contraventados para evitar flambagem, salvo se for demonstrada
desnecessidade desta medida;

apoio: os escoramentos deverao se apoiar em pranchas ou outros
dispositivos apropriados, sendo ajustados por meio de cunhas; os pontaletes
e escoras ndo deverdo se apoiar em pegas que trabalhem a flexao;
emenda: os pontaletes e escoras poderdo ter no maximo uma emenda,
situada fora do seu tergo médio; essa emenda devera ser de topo, segundo
uma secdo normal do eixo longitudinal da peca, com 4 (quatro) chapuzes
pregados lateralmente, devendo as faces das emendas serem
rigorosamente planas;

enrijecimento: devera ser efetuado o necessario enrijecimento dos
escoramentos por meio de contraventamentos longitudinal e transversal;
escoramento metalico: nos escoramentos metalicos cuidados especiais
deverdo ser tomados, a fim de garantir o perfeito encaixe de suas pecgas
componentes, rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das
férmas no momento da concretagem;

estrutura especiais: no caso de estruturas especiais os escoramentos
deverao ser objeto de projeto especifico.
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VIGAS: Nas vigas de altura superior a 1.00m, as costelas situadas num
mesmo plano transversal deveréo ser amarradas entre si, com ‘rondantes’
de arame ou ferro.

Descimbramento: O descimbramento e a retirada das formas devera ser
procedido cuidadosamente, consoante plano elaborado, sem choques,
simetricamente em todos os v&os, dos eixos para 0s apoios nos vdos centrais, e
das extremidades para os apoios nos véos em balango.

Prazo: O prazo de retirada das formas e escoramento devera atender as
exigéncias da NBR-6118:

e faces laterais: 72 horas;

e faces inferiores deixando-se pontaletes: 14 dias;

e retirada total: 21 dias.

Critérios de Medicao:

e formas: quando n&o incluidas no prego do concreto armado pronto, serao
medidas por m? de superficie em contato com o concreto, especificada no
projeto estrutural;

e escoramentos: quando ndo incluidos no prego do concreto armado pronto,
serdo medidos por m® de volume, excluindo-se no cdmputo da altura do
cimbramento 3.00m correspondentes ao escoramento normal.

ARMAGAO

As armaduras, barras e fios de ago deverdo obedecer as determinagdes da
NBR 7480:1996 e da NBR 6118:2003 e as condigdes estabelecidas no calculo
estrutural.

Somente serd permitida a substituicdo da categoria ou secao de ago se
autorizada pelo calculista e pela FISCALIZAGAO.

Para aceitacéo dos lotes de ago poderao ser exigidos os ensaios de tragao
e de dobramento de acordo com as NBR 7480:1996, NBR 6158:1995 e NBR
6153:1988.

Todas as barras de ago e as telas soldadas estruturais deverao ser
convenientemente armazenadas, especialmente quando sua utilizagdo nao for
imediata. As pecas deverdo ser separadas em molhos de mesmo tipo e bitola com
as respectivas etiquetas de identificagao, apoiadas sobre cavaletes de madeira
convenientemente espagados e, sempre que necessario, protegidas das
intempéries e demais agentes nocivos por meio de lonas impermeaveis ou outros
artificios que garantam niveis minimos de oxidacdo durante o tempo de
armazenamento no canteiro.

Caso ocorra a constatagdo visual da presenca de altos niveis de oxidagéo
em barras e telas soldadas de ago estrutural depositadas na obra, seu uso sO sera
permitido pela FISCALIZAGCAO se a CONTRATADA submeter amostras das
barras suspeitas a testes laboratoriais, que determinem pela sua utilizacao, e
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submeta todas essas barras a uma criteriosa limpeza superficial que Ihes assegure
a aderéncia.

A execugéo das armaduras devera ser feita rigorosamente de acordo com
as determinagdes do respectivo projeto estrutural, no que diz respeito a posigéo,
bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de tolerancia
estabelecidos pelas normas da ABNT.

Alteracbes de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando
absolutamente inevitaveis, deverdo contar com expressa autorizagédo da
FISCALIZAGAO, ouvindo o responsavel técnico pelo calculo estrutural.

Os cortes e os dobramentos de barras de ago estrutural deverao, sempre
que possivel, ser executados a frio e com instrumentos compativeis com as bitolas
e com as necessidades especificas de cada servigo, de modo a resultarem pecgas
com comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as
determinagdes do projeto.

Apenas serdo permitidas emendas de ago estrutural se previstas em
projeto, e executadas estritamente de acordo com os métodos estabelecidos,
pelas normas da ABNT, para esse tipo de servigo.

As armaduras deverdo ser instaladas, nas férmas, de modo que suas
barras ndo sofram alteracdes significativas de posicionamento, durante o
langamento e adensamento do concreto, utilizando-se para isso, arames, tarugos
de aco, e pastilhas espagadoras adequadas a cada uso especifico.

Para garantir o espagamento entre armaduras e formas, apenas seréo
permitidos os usos de pastilhas de concreto pré-moldado ou, preferencialmente,
espagadores plasticos com as medidas de cobrimento determinadas em projeto,
com formato adequado a cada uso e, em casos de concreto aparente, dispostos
de modo a obedecer alinhamentos horizontais e verticais que garantam
homogeneidade visual as superficies concretadas.

O recobrimento das barras devera obedecer integralmente as
determinagdes de projeto, observados os limites minimos recomendados pelas
normas da ABNT.

Antes do langamento do concreto, as armaduras deverdao estar
completamente limpas, isentas de quaisquer substancias que possam prejudicar
sua aderéncia ao concreto, comprometendo a qualidade final dos servigos, tais
como: graxa, barro, liquidos desmoldantes etc.

Cabera a FISCALIZACAO liberar as armaduras para concretagem, apos
vistoria em que seja constatado o cumprimento das presentes determinagdes e
das demais normas nacionais cabiveis, o que ndo eximira a CONTRATADA de
sua plena responsabilidade pela boa execucdo dos servicos e pela qualidade
final da estrutura.

CONCRETO ARMADO
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A estrutura em concreto armado devera ser executada em estrita obediéncia
aos PROJETOS arquitetdnicos, estrutural e as normas da ABNT. A execugéao de
qualquer parte da estrutura, implicara na total responsabilidade da CONTRATADA
por sua resisténcia, estabilidade e durabilidade.

Materiais: Todos os materiais constituintes do concreto deveréo atender as
NBR referentes a cimento, agregados, agua, aditivos e adigoes minerais. O uso de
qualquer tipo de aditivo, ndo previsto nas especificagbes da obra, estara
condicionado a prévia autorizagéo de FISCALIZAGAO.

Vios: Todos os vdo de portas e janelas, mesmo quando nao previstos no
PROJETO Estrutural serdo vencidos por vigas de concreto armado (vergas) em
dois apoios de no minimo 0.30m na alvenaria.

Perfuracdo: As furagdes para passagem de tubulagdes através de
elementos estruturais, deverdo ser evitadas. Para as lajes e excepcionalmente para
as vigas, quando inevitaveis, as furagdes serao previstas na forma, de acordo com
as autorizagdes do projetista, providenciados os reforcos por ele indicados e
aprovados pela FISCALIZAGAO.

Convencoes Especificas:

Tragos: Os tragos de concreto devem ser determinados através de dosagem
experimental, de acordo com a NBR 12655 e NBR 6118, em fungéo da resisténcia
caracteristica a compressao (fck) e da vida util (durabilidade) determinadas pelo
calculista e da trabalhabilidade requerida.

Dosagem: Todas as dosagens de concreto deverao especificar em sua
apresentagao:

e a resisténcia caracteristica (fck) e a resisténcia média de dosagem aos 28
dias (fc28);

e a dimensio maxima caracteristica do agregado em fungdo da diviséo
minima das pecas a serem concretadas e do respectivo espagamento da
armadura;

e a consisténcia medida pelo ensaio de abatimento (NBR 7223);

e o fator agua/cimento em fungdo da resisténcia mecanica da durabilidade
(vida util) desejadas;

e a condicdo especifica de execugéo de cada obra e 0 tipo de controle de
qualidade a que sera submetido o concreto;

e 0s processos que serdo utilizados para a mistura, transporte, langamento,
adensamento e a cura do concreto;

e o tipo e a classe de resisténcia do cimento, a composic¢do granulométrica e
os indices fisicos (massa unitaria, massa especifica, unidade critica e
coeficiente de enchimento) dos agregados.

Plano de Trabalho:
20

Rua 19 de novembro, 1610, Centro — CEP. 68.330-000 — Porto de Moz/PA
®: (93)3793-1193 (Geral) - CNPJ 05.183.827/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SETOR DE ENGENHARIA

devera a CONTRATADA apresentar, previamente a FISCALIZAGAO um
plano de trabalho detalhado para a execugdo da concretagem,
demonstrando que os tipos e quantidades de equipamentos e ferramentas
disponiveis sdo compativeis com a metodologia execugdo e com O
cronograma previsto para a obra;

qualquer modificagéo julgada necessaria no plano de trabalho, s6 podera ser
efetuada depois de aprovada pela FISCALIZAGAO.

Equipamentos Necessarios:

para execugéo das estruturas de concreto armado a CONTRATADA devera
dispor no canteiro de obras dos equipamentos e ferramentas necessarias a
mistura, transporte, langamento, adensamento e cura do concreto em
perfeitas condigbes de utilizagao;

sdo considerado como equipamento minimo, uma betoneira e dois
vibradores, sendo dispensavel o uso da betoneira no caso de concreto pré-
misturado;

os vibradores poderdo ser de imers3o, de forma, de réguas vibradoras de
acordo com a natureza do servigo a ser realizado e desde que satisfagam a
condigao do perfeito adensamento do concreto.

Convencodes Especificas da Concretagem:

informagdo com antecedéncia: as concretagens nas obras deverao ser
informadas a FISCALIZAGAO com antecedéncia.

previsdo material: antes da concretagem devera ser estocado no canteiro de
servico o cimento (devidamente abrigado e estocado em pilhas inferiores a
10 sacos) e os agregados necessarios @ mesma, assim como se encontrar
na obra o equipamento minimo exigido pela FISCALIZAGAO, bem como
estarem esgotadas as cavas de fundacao;

proibig&o: a critério da FISCALIZACAO nao sera permitida a concretagem
durante a noite ou sob fortes chuvas. Durante a concretagem, se, por
ocasido de chuvas, o concreto ficar encharcado, este devera ser removido
inteiramente;

instalagdes tubulagdes: antes da concretagem, as posigdes e vedagao dos
eletrodutos e caixas, das tubulagdes e pegas de agua e esgoto, bem como
de outros elementos, seréao

verificadas pela FISCALIZAGAQ, a fim de evitar defeitos de execugéo
nessas partes a serem envolvidas pelo concreto;

caminhos: os caminhos e plataformas de servigos para a concretagem nao
deverdo se apoiar nas armaduras para evitar a deformacéo e deslocamento
das mesmas.
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e A fim de permitir a amarragéo da estrutura com a alvenaria de fechamento,
é recomendado a colocagéo de vergalhdes com espagamento de 0.50m e
salientes no minimo 0.30m da face da estrutura, podendo ser substituido por
tela soldada.

Mistura do Concreto:

e amistura do concreto sera feita em betoneiras com capacidade minima para
produzir um ‘trago’ correspondente a 01 (um) saco de cimento de 50 kg;

e nao sera permitida a utilizagéo de fragdes de 01 (um) saco de cimento ou a
mistura de tipos e/ou marcas diferentes de cimento numa mesma
concretagem;

e o tempo de mistura devera ser suficiente para a obtengdo de um concreto
homogéneo, sendo no minimo de 60s;

e serfo permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concreto
uniforme e sem segregagédo dos materiais.

Amassamento Manual: Quando em casos especiais a FISCALIZAGAO
autorizar o amassamento manual do concreto, este sera feito sobre plataforma
impermeavel. Inicialmente serao misturados a seco a areia e o cimento até
adquirirem uma colorag&o uniforme. A mistura areia-cimento sera espalhada na
plataforma, sendo sobre ela distribuida a brita. A seguir adiciona-se a agua
estabelecida, procedendo o revolvimento dos materiais até que se obtenha uma
massa de aspecto homogéneo. Nao sera permitido amassar manualmente, de
cada vez, um volume de concreto superior ao correspondente a um consumo
de 100kg de cimento.

Emprego Imediato: Em qualquer caso o volume de concreto amassado
destinar-se-a4 a emprego imediato e sera langado ainda fresco, antes de iniciar a
pega. N3o sera permitido o emprego de concreto remisturado, nem a mistura deste
com concreto fresco. Entre o preparo da mistura e o seu langamento na forma, o
intervalo de tempo maximo recomendado ¢ de 30 (trinta) minutos tolerando-se até
60 (sessenta) minutos do preparo até o fim do adensamento, sendo vedado o
emprego de concreto que apresente vestigios de pega ou endurecimento.

Transporte:

e o transporte do concreto devera ser efetuado por métodos e equipamentos
que nao provoquem segregagdo nem perdas de seus materiais
componentes por vazamentos ou sensivel evaporagao;

e poderéo ser utilizados para o transporte do concreto, carrinhos de mao com
roda de pneu, galeotas, cagambas e pas mecanicas. N&o sera permitido o
uso de carrinhos com rodas metalicas ou de borracha macica.

Lancamento do Concreto:
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no sera permitida a remog&o do concreto de um lugar para outro no interior
das formas;

o lancamento do concreto devera ser feito em trechos de camadas
horizontais, convenientemente distribuidas; durante essa operagéo devera
ser observado o modo como se comporta o escoramento a fim de, se
preciso, serem tomadas as necessarias providéncias para impedir
deformagdes ou deslocamentos;

a altura maxima permitida para langamento de concreto sera de 2.00m; para
o caso de pegas com mais de 2.00m de altura, devera se langar mao do uso
de janelas laterais nas formas, neste caso deverao ser utilizadas calhas,
trombas ou mangotes;

a FISCALIZACAO devera rejeitar para o uso na obra o concreto ja
preparado, que a seu critério nao se enquadre nestas Especificagoes, nao
sendo permitido adigbes de agua ou agregado seco e remistura para corrigir
a umidade ou consisténcia do concreto;

nos langcamentos que devem ser feitos abaixo do nivel d’agua, serao
tomadas as precaugdes necessarias para o esgotamento do local, evitando-
se assim que o concreto seja ‘lavado’.

Enchimento da Forma e Adensamento:

o enchimento da forma devera ser acompanhado de adensamento
mecénico, com excegdo do concreto auto-adensavel; em concreto nao
estrutural e a critério exclusivo da

FISCALIZACAO, podera ser permitido o adensamento manual;

no adensamento mecanico serdo empregados vibradores adequados,
tomando-se as precaucdes necessarias para evitar engaiolamento do
agregado graudo e falhas ou vazios nas pegas (‘ninhos’ de concretagem);

o adensamento devera ser executado de tal maneira que nao altere a
posigdo da ferragem e que o concreto envolva a armadura, atingindo todos
os recantos da forma;

os vibradores deverdo ser aplicados verticalmente em um ponto até se
formar uma ligeira camada de argamassa na superficie do concreto e cessar
quase completamente o desprendimento de bolhas de ar; quando se utilizam
vibradores de imers&o, a espessura da camada né&o deve ser superior a %
do comprimento da agulha; excepcionalmente no adensamento manual as
camadas nao devem exceder 0.20m;

a distancia entre os pontos de aplicagéo do vibrador sera da ordem de 6 a
10 vezes o diametro da agulha; deve-se procurar vibrar por periodos curtos
em pontos proximos ao invés de periodos longos num unico ponto ou em
pontos distantes.
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Interrupgdes na Concretagem:

deverdo ser evitadas ao maximo as interrupgbes na concretagem em
elementos intimamente ligados para evitar o surgimento de possiveis pontos
fracos na estrutura;

quando tais interrupgdes se tornarem inevitaveis, as juntas deveréo ser
bastante irregulares e as superficies deverao ser tratadas, lavadas e
cobertas com uma camada de argamassa em trago igual ao do concreto,
antes de se recomegar a concretagem;

sempre que possivel deve-se fazer coincidir as juntas de concretagem com
as juntas ja previstas em projeto ou procurar localiza-las nos pontos de
esforgos minimos;

a critério da FISCALIZAGAO em pegas de maior responsabilidade
estrutural, cuja concretagem se reinicie apos 24 horas de paralisagéo,
devera ser dado tratamento especial a essa junta, com o possivel emprego
de barras de transmissdo em ago ou adesivo estrutural a base de resina
epoxica; recomenda-se consultar o projetista estrutural;

nas bases das colunas, quando se vai continuar a concretagem, a superficie
devera ser limpa com escova de ago, aplicando-se posteriormente uma
camada de argamassa (no mesmo trago do concreto utilizado) com 10cm de
espessura, dando-se depois seqiiéncia a concretagem.

Juntas de Retragdo: As juntas de retragdo deverao ser executadas onde

forem indicadas nos desenhos do projeto e de acordo com as determinagoes
especificas para o caso.

Cura: O periodo de cura deve ser iniciado logo apos a pega e mantido

durante 7 a 14 dias. Este periodo devera implicar em cuidados especiais, tais como:

molhagem continua das superficies expostas do concreto ou protegéo por
tecidos de aniagem, mantidos Umidos ou ainda por qualquer outro método
apropriado;

evitar solicitagbes (carregamentos na pega);

evitar acumulo d’agua, assegurando um rapido escoamento;

Retirada dos Escoramentos: A retirada dos escoramentos esta

condicionada aos prazos minimos previstos nas normas da ABNT:

faces laterais: 72 horas;
faces inferiores deixando-se pontaletes: 14 dias;
faces inferiores com retirada total: 21 dias.

Critérios de Medicao:
concreto simples ou armado: por m* de concreto adensado aprovado pela
FISCALIZACAO;
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e aco: por Kg de ago dobrado e colocado nas formas aprovado pela
FISCALIZAGAO;
forma: por m? de forma aprovada pela FISCALIZAGAO;

e encontros de pecas de concreto: sera medido apenas uma vez, sem
superposigoes;

e mao de obra, equipamentos, transportes e encargos: estao inclusos nas
composi¢des de prego unitario.

A estrutura devera obedecer rigorosamente o projeto apresentado pela
CONTRATANTE, obedecendo as normas da ABNT especificas para o assunto.
A CONTRATADA devera analisar previamente os desenhos, observando para
que sejam obedecidos todos os detalhes da arquitetura, e que n&o haja
interferéncia ou divergéncias entre os projetos.

A CONTRATADA obriga-se a comunicar a FISCALIZAGAO quando as
pecas estiverem prontas para serem concretadas, para que a mesma faga a
verificagdo de todos itens dos projetos, ou seja, qualidade e posi¢éo das formas,
posicionamento da ferragem, dimensd&es, furos para passagem de tubulagéo, e
tudo que for de interesse da estrutura.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a resisténcia e
estabilidade da estrutura executada.
O cimento sera do tipo Portland comum e devera obedecer a todas as
especificagdes contidas na EB — 1 da ABNT, devendo ser sempre medido em
peso, ndo sendo admitido o uso de fragao de sacos.

PAREDES E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL (m?)

As paredes em alvenaria serdo erguidas com tijolo ceramico de 6 furos, a
cutelo, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de fabricacao

industrial na dosagem definida, no trago 1:6, obedecendo as dimensodes e
alinhamento indicados.

Os tijolos deverao ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas. A espessura das juntas devera ser no maximo de 1,5cm,
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.

Sobre os vaos das portas e janelas, quando houver, deverdo ser usadas
vergas de concreto armado, convenientemente dimensionadas com o minimo de
20cm de apoio para cada lado.
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As paredes de vedagéo, sem fungéo estrutural, serdo encunhadas nas vigas
e lajes de teto, com tijolos dispostos obliquamente. Esse respaldo sé podera ser
executado depois de decorridos pelo menos oito dias ap6s a execucgao de cada
pano de parede.

Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, devera ser procedida uma
tomada de junta, antes de ser iniciado o revestimento.

Antes da execugdo do revestimento, devera ser feito o encalicamento com
argamassa 1:6 (cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os
elementos de concreto que contornam a parede.

As reentrancias, maiores que 40mm, deverdo ser preenchidas com cacos de
tijolo e argamassa 1:6.

OBS: Efeito da medigdo deverd ser descontado, da drea de alvenaria,
todos os vaos de esquadrias.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM
COLHER DE PEDREIRO

As superficies indicadas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e
areia grossa no trago 1:3, na espessura maxima de 5mm.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades
dos servigos a executar, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da
mesma antes do seu emprego. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que
apresentar vestigios de endurecimento.

As superficies a serem chapiscadas deveréo ser limpas e molhadas. Deveréao
também ser eliminadas gorduras, matérias organicas e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos.

A execucao tera como diretriz, o langamento vigoroso da argamassa contra a
superficie, com a preocupagéo de nao haver uniformidade na chapiscagem.

EMBOGO

Nas superficies indicadas serd aplicado embogo, com argamassa de
cimento, areia média e aditivo ligante na dosagem definida, no trago 1.6. A
granulometria da areia sera média, com diametro maximo de 3mm.

O embogo sé sera iniciado apés a completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas e testadas todas as canalizagdes
que por ele deverdo passar, bem como depois da colocagao dos caixilhos. Ele
devera ser fortemente comprimido contra as superficies, a fim de garantir sua
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perfeita aderéncia. A espessura do embogo nao devera ultrapassar a 20mm se for
acabamento final, e 15mm quando receber outro acabamento como reboco,
ceramica, epoxi, etc.

O embogo sera desempenado quando destinado a receber aplicagéo de fino
acabamento.

Quando se observar o menor endurecimento ou comego de pega na
argamassa preparada, esta devera ser imediatamente rejeitada e inutilizada.

O emboco sera executado com adigdo de impermeabilizante do tipo
KIMICAL, na dosagem recomendada pelo fabricante.

Antes de iniciar o revestimento (embogo), as superficies deverao ser limpas
e abundantemente molhadas para evitar absorgéo repentina de agua e argamassa,
mas nunca exageradamente, pois poderia provocar o “escorrimento” da mesma
argamassa.

A limpeza devera eliminar gorduras, eventuais vestigios orgéanicos (limo,
fuligem, etc.)

A execugdo do revestimento mecanico ou manual tera como diretriz o
langamento vigoroso da argamassa contra a superficie, de modo a ficar fortemente
comprimido e garantir boa aderéncia, tendo-se a preocupagéo de que, dentro das
espessuras limites acomodadas, todas as depressdes e irregularidades sejam
perfeitamente preenchidas.

As superficies deverdo  apresentar parametros  perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de
referéncias localizadas e faixas-guias, para apoio e deslize das réguas de madeira.

As guias serdo constituidas de taliscas de madeira, fixadas nas
extremidades superiores e inferiores, por meio de botoes de argamassa, entre as
quais deverdo ser executadas as faixas afastadas de um a dois metros, destinadas
a servir de referéncia.

Uma vez molhada a superficie, é aplicada a argamassa, chapada fortemente
com a colher. A superficie devera ser sarrafeada com régua, apoiada sobre as
faixas-guias, de modo que ela fique regularizada, sendo recolhido o excesso de
argamassa que vai se depositar na régua, e recolocado no caixao para reemprego
imediato.

REBOCO (Massa unica)

As superficies indicadas levaréo reboco de argamassa de cimento, areia fina
e aditivo ligante de fabricagéo industrial na dosagem definida, no trago especificado
em planilha, conforme as instrugoes de uso.
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O reboco indicado sera executado com adigédo de impermeabilizante do tipo
KIMICAL na dosagem recomendada pelo fabricante.

As superficies, antes do inicio do reboco, deverao estar com as tubulagdes
que por ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverao ser
convenientemente molhadas.

A espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm, quando for sem, e
5mm quando for com embogo.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente
alisado a desempenadeira de ago e esponjado, de modo a proporcionar superficie
inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTO CERAMICO

As paredes indicadas serao revestidas com ceramica, assentadas na altura
conforme especificadas no projeto, seguindo as orientagoes do fabricante sobre o
embogo molhado, com argamassa de fabricagao industrial.

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA, COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS

Fornecimento e assentamento de madeiramento, irdo obedecer as
normas da ABNT. Todas as pegas da estrutura deveréo ser de madeira de lei,
sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos e seus encaixes seréo
executados de modo a se obter um perfeito ajuste nas emendas.

Deve ser previsto o planejamento da “galga” do telhado, que ¢é a distancia
entre a extremidade anterior e posterior da primeira e segunda ripa, obedecendo
para galga inicial a distancia de 26,5 cm. A “galga” intermediaria, que é a distancia
méaxima entre as faces posteriores de duas ripas (intermediarias), deve ser de 32
cm. Deve ser previsto também a execugédo de ripa dupla, para garantir o bom
acabamento do telhado, pois a 12 ripa deve ser 2,5 vezes maior que a ripa
seguinte, na extremidade do beiral para compensar a auséncia da telha de baixo,
mantendo assim a mesma inclinacdo do restante do telhado até o beiral.

A estrutura do telhado devera ser executada com estrutura em madeira de
lei nas bitolas indicadas no item cobertura. Essa estrutura consiste em pegas
denominadas: tergas, caibros e ripas.

A fixagdo das pegas devera ser executada por um carpinteiro profissional
habilitado, que devera também obedecer a devida inclinacéo de aguas do telhado.

As tesouras serdo fabricadas em madeiras de lei nas bitolas conforme
projeto ou requisitado conforme pedido da fiscalizag&o.
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

As telhas ceramicas (barro) sdo fabricadas pelo processo de prensagem e
caracterizados por pegas de forma acentuadamente retas, que se apoiam sobre
as ripas.

Sera observado o alinhamento das fiadas e das linhas, como também a
homogeneizagéo dos recobrimentos.

As telhas devem apresentar bom acabamento, com superficie pouco
rugosa, sem deformagdes e defeitos (fissuras, esfoliagdes, quebras e rebarbas)
que dificultem o acoplamento entre elas e prejudiquem a estanqueidade do
telhado. Tampouco devem possuir manchas (por exemplo, de bolor),
eflorescéncia (superficie esbranquicada com sais) ou nodulos de cal. Na
avaliagéo da efetividade da queima e da eventual presencga de fissuras, as telhas
devem emitir som metalico, semelhante ao de um sino, quando suspensas por
uma extremidade e devidamente percutidas.

Deverdo ser rigorosamente atendidos as recomendagdes técnicas de
instalagdo do fabricante das telhas (recobrimento lateral, longitudinal, inclinagéo
e montagem) e dos fornecedores das estruturas em madeira de lei (espagamento
de vao livre).

COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA

A execugdo da estrutura metalica sera regida pelas prescrigbes
constantes das normas da ABNT relacionadas.

Montagem: Antes da montagem as pecas pré-fabricadas deverdo ser
dispostas em local apropriado e de forma adequada que possibilite a fiscalizagéo
a sua conferéncia.

Para estruturas confeccionadas no canteiro, no inicio dos trabalhos, a
CONTRATADA devera fornecer para apreciagdo e aprovagédo da
FISCALIZAGAO os seguintes documentos:

e recebimento e estocagem de matéria-prima;

e procedimento para controle de qualidade;

o procedimento para fabricagdo de perfis;

o afericdo dos instrumentos de medig&o por érgdo oficial.
Deverao ser observados entre outros os seguintes aspectos:
espessuras das chapas;

29

Rua 19 de novembro, 1610, Centro — CEP. 68.330-000 — Porto de Moz/PA
®: (93)3793-1193 (Geral) - CNPJ 05.183.827/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SETOR DE ENGENHARIA

o qualidade da fabricagdo, as quais serao aprovadas desde que nao
apresentem fissuras nem escorias e que haja completa fusdo entre o metal
base e o material depositado e todos os espagos entre os elemento ligados
tenham sido preenchidos;

e empenos, abaulamentos, chanfros, furacdes e principais dimensoes.
Convengdes Especificas
Critérios de Medicao:

e por m? de area da coberta;

e por kg de peso da estrutura estabelecida em projeto.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS

Sera executada trama de ago composta por tergas para telhado de até duas

aguas para recebimento de telha ondulada metalica, incluso transporte vertical.

TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO
Convengoes Gerais

As telhas de aluminio sdo produzidas industrialmente em chapas
usinadas, geralmente com segéo trapezoidal e espessura da chapa variando de
0.4 a 0.8mm. Sdo também produzidas em chapa intercalada com espuma rigida
de poliuretano, geralmente com 30mm de espessura, podendo essa espessura
ser encomendada com até 100mm.

PROJETO. A CONTRATADA devera apresentar o PROJETO executivo do
telhado com o "de acordo" do fabricante da telha, para andlise e aprovagéo da
FISCALIZAGAO.

Convencdes Especificas

Estrutura: A estrutura obedecera o disposto no item estrutura metalica
desta especificagdo e ao PROJETO especifico. Havera apenas pecgas de apoio
solidarizadas a estrutura do edificio.

Dimensionamento: O dimensionamento das telhas sera decorrente do
vdo a vencer, procurando-se sempre alcancar esse resultado com uma unica
peca evitar a existéncia de junta transversal. Para garantia de bom escoamento
das aguas, a inclinagéo minima sera de 10° (17.6%).

Recobrimento Longitudinal: O recobrimento longitudinal sera de uma
onda e meia, ficando a parte superior desse recobrimento na diregdo
predominante do vento. O recobrimento transversal sera de 0.15m, quando a
inclinagao for superior a 10° e de 0.20m quando a inclinagao for igual a 10°.
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Colocacgéao das Chapas:

deverdo ser obedecidas as seguintes normas da ABNT: NBR 7397:2007,
NBR 7398:2009, NBR 7399:2009 e NBR-7400:2009;

a colocagdo das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras, sendo o
sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes;

os furos nas telhas serdo no maximo de 0.6mm maior do que o diametro
do parafuso; a distancia entre o furo e a borda da telha sera, no minimo,
de 40mm:; a fixac3o longitudinal sera executada com parafuso de aluminio,
liga 6351-T6C, rosca Whitworth, 2 arruelas planas de aluminio, guarnigdo
de neoprene e porca de aluminio;

no sentido longitudinal, o espagamento dos elementos de fixagao sera de
no méaximo 1.00m e no sentido transversal de 2 (duas) ondas; a colocagao
dos elementos de fixacdo sera sempre efetuada na parte superior da onda;
a fixacdo transversal sera executada com parafuso de aluminio, liga 6351-
T6C, rosca soberba, arruela plana também de aluminio e guarnicao de
neoprene ou EPDM,;

deve-se utilizar, de preferéncia, elementos de fixagdo de aluminio; quando
se utilizar elementos de fixacdo de ago, estes serdo galvanizados; neste
caso, os parafusos deverdo estar isolados das chapas por meio de arruelas
plasticas dotadas de extremidades que ultrapassem as telhas; é

expressamente proibido o emprego de elementos de fixagéo de cobre ou
de liga de cobre.

ARREMATES: Os arremates das coberturas seréo constituidos por cumeeiras,
cumeeiras "shed", contra rufos e rufos.

FORRO
EM REGUAS DE PVC, FRISADO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.

As areas indicadas serdo forradas com lambril de PVC, que sera fixado em

estrutura de sustentagdo (enturugamento de madeira) e todos os seus elementos.
O arremate sera com frisos do mesmo material do forro.

ESQUADRIAS E FERRAGENS
PORTA EM MADEIRA, INCLUINDO FERRAGENS E FECHADURA

Conferir se o vdo deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes

externas do marco / batente, com a previséo de folga de 1cm tanto no topo como
nas laterais do vdo. Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento,
espessura da parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da
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soleira / cota do piso acabado. Instalar porta de madeira frisada. Executar o
engradamento, assentamento de aduelas, colocagéo do alizar e folha da porta.

Para o engradamento das aduelas, devera se verificar o engradamento nas
pecas e, em seguida, verificar a dimens&o do jabre (rebaixo), observando se esta
de acordo com os detalhes especificos do projeto. Para executar o assentamento
das aduelas, as mesmas ja deveréo estar engradadas com sarrafos, seladas e o
nivel do piso ja deveréa estar definido, bem como o projeto de alvenaria devera ter
as dimensdes dos vaos, conforme normas técnicas.

ESQUADRIA BASCULANTE OU DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO.

As esquadrias de vidro temperado ficarao localizadas conforme especificado
em projeto e serdo fixadas em uma lateral com no minimo dois ganchos de fixag&o,
devem possuir uma boa vedagéo e bom fechamento, cujas ferragens deveréo ser
as adequadas ao tipo de vidro e utilizagéo, acabamento cromado, primeira linha.
Os vidros fixos serdo fixados com estrutura metalica necessaria para a perfeita
fixagdo do vidro espessura 6 mm com a estrutura, cuidando a perfeita junta de
dilatagéo caso necessaria

PORTAO DE FERRO EM METALON

Nos locais indicados sera fornecido e instalado portédo de ferro, com
acabamento de fundo anti-corrosivo, conforme projeto arquitetonico e planilha de
guantidades.

Todos os servigos de serralheria deverao ser executados exclusivamente por
mé&o-de-obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo
a resultarem pegas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e
com ligagdes solidas e indeformaveis.

A instalagdo das pegas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario
ao perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel
e prumo, exatos, e com os cuidados necessarios para que nao sofram qualquer tipo
de avaria, ou torgdo, quando parafusadas aos elementos de fixagdo, ndo sendo
permitida a instalagao forcada, de qualquer peca, em eventual rasgo ou abertura
fora de esquadro.

A montagem e a fixagéo, das pegas de serralheria, deverdo ser tais, que néo
permitam deslocamentos ou deformagdes sensiveis, sob a agdo de esforgos,
normais e previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu
proprio funcionamento.
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PISO

Concreto ¢/ seixo e junta seca e=10cm como piso, devera ter sua base
compactada em diversas camadas. O piso sera executado sobre aterro
especificado em projeto e na quantidade da planilha.

Sera executado depois de estarem colocadas todas as canalizagdes que passem
pelo mesmo.

O contrapiso quando necessitar de reparos, sera em concreto magro,
impermeavel e trago 1:6, 08cm de espessura, nivelado corretamente.

O revestimento dos pisos deve passar sempre por baixo do revestimento
das paredes.

CAMADA REGULARIZADORA

Sera obtida pelo sarrafeamento da argamassa, sua espessura devera
oscilar entre 10 e 20 mm, de modo que ao final apresente uma superficie
perfeitamente plana. As mestras deverao ser posicionadas de modo a permitir um
perfeito escoamento de agua. Executada no trago 1:4 de cimento e areia.

PISO CERAMICO LISO E ANTIDERRAPANTE (m?)

Para o assentamento da ceramica, sera utilizada argamassa de cimento e
areia, sobre a qual serdo aplicadas as ceramicas, a fim de evitar o refluxo de
cimento escuro através das juntas. Apos o término da pega da argamassa, sera
verificada a perfeita colocagdo, percutindo-se as pegas ceramicas e substituindo-
se as pegas que apresentarem pouca seguranca. Deve se utilizar placas
esmaltadas com dimensdes de 33x35 cm em ambientes com area maior que 5
metros quadrados de forma que ocupe toda a area das paredes.

RODAPE CERAMICO

Entende-se como rodapé a protegéo do revestimento das paredes junto ao
piso. Nos cdmodos onde n&o houver revestimento ceramico nas paredes, nos
encontros dos pisos com alvenaria de fechamento, serdo assentados rodapés
ceramicos de 7 cm de largura e 35cm de comprimento da mesma ceramica utilizada
no piso.

O rejuntamento serd executado com cimento branco, seguindo
criteriosamente as orientagdes do fabricante e, em seguida, sera removido todo o
excesso de argamassa de rejuntamento.
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Ap6s a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies ceramicas serao
lavadas com sabdo neutro, agua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de
piagava.

INSTALACOES ELETRICAS

O projeto de Instalagdes Elétricas foi elaborado em conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras (A.B.N. T) NBR — 5410 e da Concessionaria De
Energia Elétrica do Estado do Para, bem como com as recomendagdes dos
fabricantes de materiais especificados.

Qualquer modificagdo que porventura seja necessaria, s6 podera ser
executada apos prévia autorizacdo da fiscalizag&o e do projetista, tais modificagbes
serdo cadastradas e indicadas nos desenhos especificos permitindo na conclusdo
dos servicos a execugéo e o fornecimento do "As Built".

As duvidas quanto a interpretagéo dos projetos e ou especificacoes, serdo
resolvidas pela fiscalizagéo.

A contratada devera possuir pessoal técnico qualificado, para a execucao
dos servigos e um responsavel habilitado perante o CREA-PA.

CABOS ELETRICOS

Para o sistema de iluminagdo e tomadas internas, deveréo ser utilizados
cabos singelos, isolamento 750V, ndo propagante a chamas e gases téxicos (nao
halogenados), EXTRA FLEXIVEIS, classe 5, bitolas indicadas em projeto, conforme
NBR 13248.

Para os alimentadores internos e externos em baixa tensdo deveré@o ser
utilizados cabos singelos, isolamento 1KV enchimento EPR, nao propagante a
chamas e gases toxicos (ndo halogenados), EXTRA FLEXIVEIS, classe 5, bitolas
indicadas em projeto, conforme NBR 13248.

Para os alimentadores internos e externos em média tenséo deverao ser
utilizados cabos singelos, isolamento 12/20kV enchimento EPR, nao propagante a
chamas e gases toxicos (ndo halogenados), EXTRA FLEXIVEIS, classe 5, bitolas
indicadas em projeto, conforme NBR 13248.

ELETRODUTOS

Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido rosqueado, fabricados de
acordo com a norma NBR 6150, eletrodutos corrugados helicoidalmente em
Polietileno de Alta Densidade (PEAD), e eletrodutos em Ferro Galvanizado (FG)
semi-pesado, com tipo de instalag&o indicado em legenda no projeto executivo.

Deverdo ser utilizadas quando necessério eletrocalhas metalicas lisas,
convencionais (sem vincos e/ou repuxos) fabricada em ago carbono pré-zincada a
fogo, revestimento B (18 micra po face), com abas e tampas de encaixe, fornecidas
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em pecas de 3,0 metros de acordo com encaminhamento indicado no projeto
executivo.

Nas emendas serdo utilizadas pecas adequadas, conforme especificagdes
dos fabricantes, para um perfeito acabamento das instalagoes

CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES

° Caixas de passagem em ferro galvanizado: octogonal 4"x4”,
sextavada 3"x3” e retangulares 4’x 2" e 4’x 4" para embutir;

o Caixas de passagem em PVC: octogonal 4"x4", sextavada 3"x3" e
retangulares 4’x 2" e 4’x 4” para embutir.

° Caixa metalica para pequenas montagens elétricas, construgao
monobloco de chapa de ago laminado, com solda continua nos quatro cantos e
tratamento especial completado com pintura texturizada a po poliester/epoxi RAL
7032, totalmente a prova de oxidagéo, vedag&o com gaxeta de poliuretano moldada
na porta, indice de protegéo IP55 ou 65, placa de montagem com superficie
quadriculada em malha de 5 mm;

@ Caixas de passagem tipo condulete e/ou em formato circular com ou
sem rosca nas varias configuracdes de saidas e diametros;

° Caixa de passagem subterranea com tampa de concreto, estrutura de
alvenaria.

TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS DE FORCA.

As tomadas deverdo ser de 10A, 250V — 2P+T, instaladas em caixa 4"x2"
termoplasticas quando a instalagao for embutida e em conduletes de aluminio
fundido quando a instalagéo for aparente.

Os interruptores deverdo ser do tipo leve-toc, 10A, 250 V, instalados em
caixa 4”x2” termoplasticas quando a instalagé&o for embutida e em conduletes de
aluminio fundido quando a instalagao for aparente.

LUMINARIAS

O sistema de iluminacdo foi elaborado para atendimento aos indices
minimos exigidos pela norma NBRISO/IEC8995-1 — lluminancia de Interiores.

Deverdo ser utilizadas luminarias conforme definidas no projeto executivo e
planilha de quantitativos.

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 36W 127V

Lampada Fluorescente Compacta Espiral 36W, 127V, 4000K, com reator
eletronico integrado com AFP (>0,92).
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Refletor aluminio ¢/ 1dmp mista 250W E-27

Luminaria tipo refletor para iluminagao externa, fechado, corpo refletor em
aluminio, vidro protetor temperado equipado com uma lampada mista 250W 127V
E27 com reator eletrénico integrado com AFP(>0.92).

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A CONTRATADA executara os servicos de hidraulica e esgoto sanitario e
pluvial de acordo com o projeto hidrossanitario.

As instalagbes hidrossanitarias ndo poder&o, em nenhuma hipotese, ficar
aparentes para o publico (fachadas, paredes, forros), mesmo que pelo lado externo
do prédio. Bem como, néo sera permitido o uso de calor, através de fogo, para
execucgdo de curvas ou bolsas nas tubulagoes.

A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos
da instalagdo hidrossanitérias e afins, tais como: abertura, recomposigéo de rasgos
para passagem tubos, bem como os arremates decorrentes da execugdo da
infraestrutura.

Apos o término da execugéo das instalagées hidrossanitarias, deverdo ser
apresentados todos os desenhos respectivos com as possiveis alteragtes
ocorridas, com dnus para o Construtor (As Built).

Os tubos e conexdes hidraulicas e metais, dos sanitarios serédo embutidos
na parede ou em solo compactado, e direcionados aos pontos de utilizagdo. Em
relagao aos testes de tubulagdes, antes de se fechar as paredes com argamassas,
devero ser submetidas a verificagdes de estanqueidade e de presséo.

Os tubos e conexdes sanitarias serdo embutidos parede ou no solo
compactado, e direcionados para as caixas de gordura ou de inspegédo. As lougas
sanitarias, pias e acessorios serdo fixadas através de parafusos e/ou coladas com
argamassas proprias.

A CONTRATADA executara os servicos de hidraulica e esgoto sanitario,
verificando os niveis e as distancias necessarias de acordo com a topografia do
terreno encontrado. Devendo locar e nivelar o perfil do caminhamento por onde
passard o sistema de coletores (caixas e tubulagées), no qual devera ser
estaqueada de 20 em 20 metros, e fornecer os dados para a fiscalizagéo para
devida aprovagéo.

Os trabalhos de escavacdo quando necessarios para assentamento de
tubulacdes e das caixas, fossa séptica e filtro anaerdbio serdo executados
manualmente ou mecanicamente, com profundidade e largura da vala adequada
a0 didmetro do tubo ou do sistema fossa e filtro. Se necessério, de acordo com a
profundidade ou tipo de solo encontrado, deverdo ser feitos escoramentos
adequados. Caso se atinja o lencol freatico, ou receberem aguas de chuva ou
enxurradas, as aguas deverdo ser esgotadas para evitar-se desmoronamentos.
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A camada de enchimento, desde o fundo da vala, até o nivel de
acabamento do piso, devera constituir-se de material isento de pedras ou corpos
estranhos, e adensados em camadas nao superiores a 30 cm. A CONTRATADA
s6 podera reaterrar as valas, depois que 0 servico de assentamento tiver sido
aprovado pela fiscalizagéo.

O assentamento da tubulagdo paralelamente a abertura das valas devera
ser executado no sentido de jusante para montante com a bolsa voltada para
montante. Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente
vistoriados quanto a limpeza e defeitos. Sempre que o servigo for interrompido, o
Gltimo tubo assentado deveréa ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos
estranhos.

Antes da execugdo de qualquer tipo de juntas, devera ser verificada se as
extremidades dos tubos estdo perfeitamente limpas. O material de enchimento das
juntas que extravasarem destas para o interior do tubo devera ser retirado com
ferramentas adequadas.

TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO. (m e unid.)

As tubulacdes e conexdes hidraulicas deveréo ser de PVC, Linha Hidraulica
Soldavel, na cor marrom, Instalagdes Prediais de Agua Fria, pressdo maxima = 7,5
kgf/cm2 a 20°C, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5648 (fabricagéo TIGRE
ou similar) e seguindo a planilha de quantidades e especificagoes.

As tubulagbes e conexdes sanitarias deverao ser de PVC, Linha Sanitaria
de Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalagdes Prediais de Esgoto, de acordo
com a Norma da ABNT NBR 5688.

Os tubos e conexdes de PVC rigido a serem fornecidos deveréo obedecer,
onde aplicaveis, as seguintes normas da ABNT, preferencialmente, conforme sua
ultima revisao:

o NBR 5648 Tubos de PVC rigido para instalagdes de agua fria.
o NBR 5688 Tubos e conexdes de PVC rigido para esgoto predial e ventilagao.

O CONTRATADO devera entregar, para os tubos e conexoes, 0s acessorios
necessarios a sua interligagdo (anéis de borracha, adesivo soldador, pasta
lubrificante, solugéo limpadora, fita de vedagéo), mesmo quando nao especificados
nas Listas de Materiais.

A pasta lubrificante utilizada para a conexao das juntas elasticas devera ser
insoluvel na agua, ndo devendo conferir gosto ou odor a mesma e nem permitir a
proliferagdo de microrganismos.

Caracteristicas técnicas

As condigdes de servigo a que estardo sujeitos os materiais sao as
seguintes:
e Fluidos: agua bruta ou tratada e esgoto sanitario;
e Temperatura média: 25°C;
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¢ Instalagdo: aérea e enterrada.
Os tubos devem trazer a marca do fabricante, didmetro extremo nominal em
milimetros, classe a que pertence o tubo e a identificagdo da NBR correspondente,
além de possuir cor uniforme.

APARELHOS, LOUGAS E METAIS SANITARIOS (unid.)

As caixas sifonadas de 100 x100mm, que recebem as aguas servidas serao
em PVC com tampas em grelhas cromadas quadradas, niveladas com o piso
acabado e saidas de 50 mm e entradas de 40 mm.

As caixas sifonadas de 150 x185mm, que recebem as aguas servidas seréao em
PVC com tampas em grelhas cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado
e saidas de 75 mm e entradas de 40 e 50mm.

As caixas de inspecdo e de gordura a serem construidas serédo em
alvenaria rebocada, com tampas em concreto armado.

Todas as lougas e aparelhos a serem empregados devem ser de material
de 12 qualidade.

Os assentos para o vaso sanitario seréo em plastico almofadado na mesma
cor do vaso sanitario (fabricagdo DECA, ASTRA ou similar).

Os vasos sanitarios serdo comuns e para PNE, com caixa de descarga
acoplada, sifonados, autoaspirantes com saida inferior, na cor branca.

Serdo fornecidos bancos articulados ou removiveis, com cantos
arredondados e superficie antiderrapante.

Nos banheiros PCD serdo fornecidas e instaladas barra de apoio reta, em
aco inox polido, comprimento 85 cm, fixada na parede.

Nos banheiros PCD serao fornecidas e instaladas barra de apoio reta, em
aco inox polido, comprimento 75 cm, fixada na parede.

Os cabides serdo cromados.

Os chuveiros serdo de 25mmx1/2” ou 25mm x %a".

Os chuveiros com desviador e ducha manual serédo cromados.

Ser3o fornecidos e instalados kits para os banheiros.

As duchas higiénicas serdo cromadas.

Os lavatérios serdo de 12 qualidade, com coluna, fixados sobre alvenaria,
com torneiras cromadas de mesa de fechamento manual, de %2 ou % , se utilizaréo
valvulas de metal e sifdes tipo garrafa de em metal cromado 1x1.1/2" para os
lavatorios.

Os lavatérios para PCD serdo de 12 qualidade, sem coluna, fixados sobre
alvenaria, com torneiras cromadas de fechamento manual, e se utilizarao valvulas
de metal e sifdes cromados para os lavatorios.

Serao fornecias e instaladas torneiras cromadas de 1/2" p/ jardim

Serdo fornecias e instaladas valvulas de descarga HYDRA ou similar
cromada 1 1/2" para acionamentos das descargas dos vasos sanitarios.
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Serdo fornecias e instaladas valvulas de descarga HYDRA ou similar
cromada 1/2" ou %" para acionamentos por presséo dos mictorios.

Os lavatérios serdo interligados com a rede de abastecimento através de
um Engate Flexivel em Inox, %" x 30cm, fornecidas e instaladas seguindo as
extrusdes normativas vigentes.

PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deveréo ser limpas convenientemente
preparadas, lixadas, e s6 poderé&o ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As superficies de madeira serdo preparadas com o emprego de lixas, cada
vez mais finas, até obter-se superficies planas e lisas.

As tintas a base de esmalte exigem, no minimo duas demé&os de acabamento,
devendo apresentar elevada resisténcia ao impacto e as intempéries.

As tintas s6 poder&o ser afinadas ou diluidas, com solventes apropriados a de
acordo com as instrugdes do respectivo fabricante.

Cada deméo de tinta s6 sera aplicada apds a anterior estar completamente
seca, convindo observar um intervalo de 24:00 horas entre demaos sucessivas.

O mesmo cuidado devera haver entre demdos de massa e de tinta,
observando um intervalo minimo de 48:00 horas.

Deverdo ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas
em superficies ndo destinadas a receber pintura.

As esquadrias e portas em geral, deverdo ter os seus topos superiores e
inferiores, lixados e aparelhados.

Os acessorios de instalagdes, como placas cegas, placas de interruptores e
de tomadas, e os de esquadrias, como espelhos ou vistas de fechaduras, deverao
ser retirados antes dos servigos iniciais de pintura, e posteriormente recolocados.
Quando citados materiais ndo forem removiveis de forma pratica, dentre outros
como dobradicas, maganetas, trincos, vidros, etc., estes deverdo ser protegidos
dos servigos de pintura com fitas de papel autocolantes.

Serzo obedecidas as recomendagdes dos fabricantes na aplicagéo de tintas,
aparelhos, massas, solventes, etc.

Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano Uumido e sabao neutro,
sendo vedado o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

Devera ser obedecido intervalo de 24 horas, no minimo, antes da aplicagao
da tinta de esmalte, a qual constara de duas demaos pelo menos.
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ACRILICA ACETINADA COM MASSA E SELADOR

As superficies indicadas receberéo aplicagdo de liquido selador, e serao
emassadas com duas dem&os de massa acrilica seréo pintadas com tinta acrilica
acetinada, semi-brilho ou fosca de acordo com projeto e orientagéo da
FISCALIZACAO nas cores definidas no Projeto em duas demaos.

ACRILICACOM MASSA E SELADOR

As superficies internas e externas indicadas receberéo aplicagao de liquido
selador, e serdo emassadas com duas deméaos de massa acrilica, depois seréo
pintadas com tinta acrilica nas cores definidas no Projeto em duas demaos.

ESMALTE SINTETICO (m?)

Sobre as estruturas indicadas devera haver acabamento em esmalte
sintético com 2 demaos na cor especificada no projeto executivo.

ACRILICA SOBRE PISO

Sera aplicada sobre piso indicado, tinta acrilica para piso em duas dem&os,
nas cores indicadas na planilha de quantidade ou indicada pela fiscalizagéo.

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

As instalagdes novas serdo testadas, e verificadas as suas condigdes de
funcionamento.

Os servicos serdo entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do

local, inclusive dos aparelhos e acessérios, e com a eliminagéo de todos os
entulhos.

Ficardo sob a responsabilidade da Contratada as providéncias para as
ligagdes definitivas de agua, energia, etc. Junto aos orgaos competentes.

40

Rua 19 de novembro, 1610, Centro — CEP. 68.330-000 — Porto de Moz/PA
& (93)3793-1193 (Geral) - CNPJ 05.183.827/0001-00



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A REFORMA E
AMPLIAGCAO DA ESCOLA RITA CARVALHO

PORTO DE MOZ / PA

Maio de 2022

Porto de Moz — PA
1

Rua 19 de novembro, 1610, Centro — CEP. 68.330-000 — Porto de MozZ/PA
®: (93)3793-1193 (Geral) — CNPJ 05.183.827/0001-00



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO

SETOR DE ENGENHARIA
SUMARIO
15 e o« DRER———————— R 4
CONSIAETAGDES ETAIS 1.rvvevvrvrereserasersessinssssssssesseaseasss s S 4
ESPAGOS AEfIMIA0S ..v.cvvuevererrserissssssessss s asss s 4
ATEA A8 QUAALA: ...vvvvvereeeeseiesceec s eesse iR 4
ATER A8 ESCOMA. v eurerevereeeesistssssesessesesssssssssssnssssssssessanssessssssssstessssssamsastsssasssssasessstatsismsmsstasniatsnsnsssstisasacens 4
SESTETIIA COMSLIULIVO +.vveveveeeerersiesssesesrasasssssssssessetsassessssnsssnssssessssst shsbssssnsasssssssssatessstesismirsssassanissanssssssessasnses 5
ALVEIIATIA co.vvvveeveseseesesessssssssesssnesensassssosesssssssssssssesasssassssssstsssstosiassmssessassssssss s tasstsssatsnsstatotsntassntatsssssantstasns 5
T e O R R R S U L R LR e 6
ESQUAAIIAS 1.vvoevverererasessssnsssessssssssssssesssssesas s re e RS 6
e e e T ————————————eee R L 6
(01127 ¢ VRS REREEERERERURE R A S S 6
CODEIEUL v veseessessesessessesessssssessessesaesanseseasesseresssrsssnasassessssesssotsatssssstansansnestsstess st satsmsssrtsttssisteatssttsnissanses 6
Estrutura Metalica € TEIRAMENTO .......e.cucoreerieriiirirrriee st 6
Estrutura em madeira de lei e telhas de DAIro .......coeeeevrieecnnnniiiii 7
INStAlACEES A AGUA FIIA ...vvvveeiiirriseiiessse bt 8
Reservatorio €leVadO .......cvvverierueerieeeriiiaieiie s Erro! Indicador nio definido.
TUbULAGDES d@ AGUA FIIA .vvvvvuiserrrrrurersesss s 8
REGISTIOS A€ GAVELA....ouvrvurrisrrsseersseesssecsssras s 8
REGISTTOS A& PIESSAO....ou.rvvesiruserssssessisssassssar s 9
INStalagio de eSEOLO SAMIATION ......rvurirrseesseisereeass s 9
R Y- 1 e 1+ ——————————— e TR R 9
CONEXDOS «.vverereresseesssssessassassessessessasstssssnssassstssessssssssassnssnsssssstestsstssssstsastanesatansentastestssnsssssnistasaistoscissesses 10
INSEALAGEES CIELTICAS c.vvevuvrrsrserrrsssesssss bbb 10
Entrada e Medi¢do de Energia EI€trica..........ccoovvnniinnn Erro! Indicador ndo definido.
Subestacio Transformadora ..o Erro! Indicador nio definido.
Quadro Geral de Baixa TenSA0.........ccvuiimrmimirinies e 10
HNuminacio € Tomadas INTEINAS ..o s 10
TranSfOrMAOL ......ooiveeiiiieeeereeeee et Erro! Indicador ndo definido.
TOMAAAS € INEETTUPLOTES ....cvvocuerrvrrimrisessseisseasees i e 11
ELCATOQUEOS. ... oeevreeseereecserssasssesssseasssastsssesnsssnssssassessssssasssbasastssasssustassssssssmasatistastsintrssissnsiasssestasssenes 11
POSEE ST COMCTELO .vevvevereneeeseereriererrssseseansrerssntassssssssssstsasasssssssssssssess Erro! Indicador nio definido
R s———— R SRl 11
2

Rua 19 de novembro, 1610, Centro — CEP. 68.330-000 — Porto de Moz/PA
B (93)3793-1193 (Geral) — CNPJ 05.183.827/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO

SETOR DE ENGENHARIA
ACRILICA ACETINADA COM MASSA E SELADOR ..ot 12
ACRILICA FOSCA COM MASSA E SELADOR .....cooviniiniiiniiniiiiiiins Erro! Indicador nao definido.
ESMALTE SINTETICO (IN2).rvverrvvveeeeesassessssssesessssessesasssssssensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssosssssssesss 12
ACRILICA SOBRE PISO .....ooitioiieieeeeiteiiestesitesiesisa st ssaesssessssabesaas st s bs g s s s s et e s b s sas st st s s s s 12
LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA ...t 12
3

Rua 19 de novembro, 1610, Centro — CEP. 68.330-000 — Porto de Moz/PA
B (93)3793-1193 (Geral) - CNPJ 05.183.827/0001-00



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTUR E URBANISMO
SETOR DE ENGENHARIA

INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir e orientar nos servigos necessarios
para a REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA RITA CARVALHO, no Municipio de Porto de
Moz.

O objetivo principal desta ampliagéo e reforma € inserir a pratica de esportes na escola

em questdo além de proporcionar melhor conforto dos alunos da mesma.

Consideragées gerais

O projeto arquitetdnico desenvolvido pela equipe de engenharia do municipio de Porto de
Moz, possui ampliagdo e reforma da escola em questao.

Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se as necessidades da escola no intuito de

proporcionar para os frequentadores da mesma como professores e alunos melhor qualidade

nos prédios em questéo.
Espacos definidos

Definiu-se, conforme a fungéo a que se destinam e interligados por circulagéo, 02 areas
distintas:
- Area da Quadra;

- Area da escola.

Area da Quadra:

Nesta area, constam os seguintes espagos:
- Quadra poliesportiva,
- Arquibancada;

Palco.

Area da Escola

Composta de:
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= Salas de Aula;
- Sala AEE;
- Salas administragéo;

- Cozinha.
SISTEMA CONSTRUTIVO

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes consideragdes:

- Facilidade construtiva, com a utilizacdo de alvenaria em tijolo ceramico e estrutura
de concreto;

- Setorizagéo das areas por funcionalidade.

- Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

- Utilizagdo de materiais que permitam a facil higienizacdo e que propiciem facil
manutengao;

- Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgao;,

- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execugéo da obra,
o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou seja:

- Estrutura de concreto armado;

- Paredes em alvenaria de blocos ceramicos comuns;

- Telhas de barro, exceto na cobertura da quadra, onde adotou-se telhas metalica.

ALVENARIA

As alvenarias cerdmicas a serem executadas nas areas especificadas em projeto, néo
terao funcéo estrutural e seréo executadas com tijolos com as seguintes dimensdes 9x19x19cm
e assentados com argamassa no trago de 1:2:8, em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados.
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Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera
ultrapassar 15mm. O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal
em pasta e areia, no trago volumétrico 1:2:8, quando nao especificado pelo projeto ou

Fiscalizagéo.
PISOS

Os pisos a serem executados de acordo com especificagao de projeto e planilha seréo:

- Concreto ¢/ seixo;

- Ceramica antiderrapante, na cor especificada pela FISCALIZACAO, devidamente
rejuntada;

ESQUADRIAS

- Portas de abrir em madeira de lei, janelas de correr e balancim basculante em

aluminio com vidro de 8mm de acordo com especificagdes de locais e medidas de projeto.
ESTRUTURAS
Quadra

As fundacdes adotadas para quadra consistem em fundagdes do tipo rasa, a serem
locadas e executadas conforme o projeto estrutural.
Os pilares de arranque sdo em concreto armado, com segoes e armaduras especificadas

em projeto.
COBERTURA
Estrutura Metalica e Telhamento

Na cobertura de ampliagdo da quadra, serdo utilizadas estruturas metalicas compostas

por trelicas, tergas metalicas e posteriormente das telhas metalicas leves. O tipo de ago a ser
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adotado nos projetos de estruturas metélicas devera ser tipo ASTM A-36. Parafusos para
ligagdes galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX.

As conexdes de oficinas poderao ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido
entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de canto deverao ser parafusadas. As
conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das treligas deverdo ser fabricadas de modo
a transmitir o esforgo solicitante indicado nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando
o minimo ou metade do esforco admissivel na barra. Todas as conexdes soldadas na oficina
deverao ser feitas com solda de angulo. Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser
de penetragao total. As conexdes com parafusos poderao ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

As telhas a serem utilizadas nas arquibancadas seréo de ago/aluminio com espessura de

5mm.
Estrutura em madeira de lei e telhas de barro

Os locais especificados a receber assentamento de madeiramento do tipo caibro, tergas
e ripas com pegas da estrutura em madeira de lei de acordo com especificagado de planilha,
sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos com seus encaixes executados de
modo a se obter um perfeito ajuste nas emendas.

A distancia entre a extremidade anterior e posterior da primeira e segunda ripa,
obedecendo para galga inicial a distancia de 26,5cm. A “galga” intermediaria, que é a distancia
maxima entre faces posteriores de duas ripas (intermediarias), deve ser de 32 cm. Deve ser
previsto a execugéo de ripa dupla, para garantir o bom acabamento do telhado, pois a 12 ripa
deve ser 2,5 vezes maior que a ripa seguinte, na extremidade do beiral para compensar a
auséncia da telha de baixo, mantendo assim a mesma inclinagéo do restante do telhado até o
beiral.

As telhas do tipo Plan ou cerdmicas das areas a recebé-las, serdo apoiadas sobre as
ripas, e por pegas convexas (capas), que apoiam sobre os canais. Tanto as capas como 0s

canais apresentam detalhes que visam a impedir o deslizamento das capas em relagao aos
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canais. As extremidades dos canais ndo podem ficar juntas, devem ficar a uma distancia de
aprox. 1" (uma polegada).

Sera observado o alinhamento das fiadas e das linhas como também a homegeinizagao
dos recobrimentos, obedecendo recobrimento minimo de 13,00 cm.

Onde possuem encontros entre alvenaria e telhado, foram posicionados rufos, como
apresentado no vestiario do campo, no encontro entre a agua do telhado e a parede do
pavimento superior; e no vestiario da piscina, na extremidade do muro e telhado, apresentados

em projeto.
INSTALAGOES DE AGUA FRIA

As instalagbes de agua fria deve ser considerada o nimero de usuarios equivalente ao
numero de usuarios previstos em projeto.

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de agua de forma continua para
os pontos em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressodes e velocidades
adequadas ao perfeito funcionamento das pegas de utilizagao, preservando o maximo conforto

ao0s usuarios.
Tubulagées de dgua fria

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido, marrom, com juntas soldaveis, classe
A, pressao de servigo 7,5 Kgf / cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648
da ABNT.

O fornecimento devera ser em tubos com comprimento Util de 6,0 m e com bitolas de

acordo com especificagao de planilha e projetos de cada area a ser abastecida.
Registros de Gaveta

Os registros de gaveta deveréo ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.

O simbolo utilizado foi:
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X

Nota: Os registros néo aparentes poderéo ter acabamento bruto, sem canopla cromada.

Registros de Presséo

Os registros de press&o deverdo ser em bronze, dotados canoplas cromadas.

X

O simbolo utilizado foi:

INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO

Nas areas correspondentes aos banheiros e demais areas especificadas, a instalacéo
predial de esgotos sanitarios deve ser projetada segundo instalagcdes de esgotos primario e
secundario, conforme prescrigbes normativas.

Norma:

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;

Todas as caixas de inspecéo devem ser localizadas no térreo, em area externa aos blocos,
e fora das projegdes de beirais e patios.

O sistema predial de esgotos sanitarios da edificagdo compreende um conjunto de
aparelhos, tubulacdes, acessorios e conectores, destinados a coletar e transportar os esgotos
sanitarios, garantindo o encaminhamento dos gases para a atmosfera e evitando a fuga dos

mesmos para os ambientes sanitarios.
Tubulagao

Devera ser em PVC rigido, com ponta e bolsa e virola para juntas elasticas. A fabricagao
devera atender a norma NBR 5688:2010.

9
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Conexoes

Deverdo obedecer as mesmas especificagdes dos tubos.
INSTALAGOES ELETRICAS

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas as seguintes normas das
instituicdes, a seguir relacionadas:

~ ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas;

- Normas e Padrdes - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tens&o (13,8 kV
e 34,5kV) — Concessionaria.

- ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica.
Quadro Geral de Baixa Tenséao

O projeto previu a instalagdo de um Quadro Geral de Baixa Tensao instalado em mureta
proxima a subestagéo. O quadro devera atender a norma ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos
de Manobra de Controle de Baixa Tensédo Tipo TTA e PTTA — Parte 1: conjuntos com ensaio

de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA).
lluminagédo e Tomadas Internas

A distribuicdo de cabos para a iluminag&o e tomadas sera feita com o uso de eletrodutos
e eletrocalhas desde os quadros de distribuicdo até as luminarias.

Nos trechos verticais, quer seja na saida de quadros de distribuicdo ou na descida para
equipamentos serdo sempre utilizados eletrodutos.

Todos os eletrodutos embutidos deveréo ser de PVC rigido flexivel.

Todas as tomadas do prédio devem possuir conectores do tipo 2P+T. N&o seréo admitidas
tomadas sem o fio Terra. Para as tomadas de areas molhadas como banheiros, copa, etc.,
deverao ter sistema de protegédo que impega a entrada de agua nos contatos.

A bitola minima dos cabos sera 2,5 mm? e o didmetro minimo de eletrodutos sera ®3/4”.
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Tomadas e interruptores

As tomadas de uso geral deverdo ser do 10A, 250V — 2P+T, instaladas em caixa 4"x2"
termoplasticas quando a instalagéo for embutida e em conduletes de aluminio fundido quando
a instalagao for aparente. Para as areas de copas e banheiros as tomadas deverao ser de 20A,
250V — 2P+T, instaladas em caixa 4"x2" termoplasticas.

Os interruptores deveréo ser do tipo leve-toc, 10A, 250 V, instalados em caixa 4"x2"
termoplasticas quando a instalagéo for embutida e em conduletes de aluminio fundido quando

a instalagao for aparente.
Eletrodutos

Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido rosqueado, fabricados de acordo com a
norma NBR 6150 Deverzo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido rosqueado, fabricados de
acordo com a norma NBR 6150, e eletrodutos corrugados helicoidalmente em Polietileno de

Alta Densidade (PEAD) com tipo de instalag&o indicado em legenda no projeto executivo
PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas dever&o ser limpas convenientemente preparadas,
lixadas, e s6 poderéo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As superficies de madeira seréo preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas,
até obter-se superficies planas e lisas.

As tintas & base de esmalte exigem, no minimo duas deméos de acabamento, devendo
apresentar elevada resisténcia ao impacto e as intempéries.

As tintas s6 poderao ser afinadas ou diluidas, com solventes apropriados a de acordo com
as instrugdes do respectivo fabricante.

Cada dem3o de tinta s6 sera aplicada apés a anterior estar completamente seca, convindo
observar um intervalo de 24:00 horas entre demaos sucessivas.

O mesmo cuidado devera haver entre demdos de massa e de tinta, observando um
intervalo minimo de 48:00 horas.

Deverdo ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em
superficies ndo destinadas a receber pintura.
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As esquadrias e portas em geral, deverdo ter os seus topos superiores e inferiores,
lixados e aparelhados.

Os acessoérios de instalagdes, como placas cegas, placas de interruptores e de tomadas,
e os de esquadrias, como espelhos ou vistas de fechaduras, deveréo ser retirados antes dos
servigos iniciais de pintura, e posteriormente recolocados. Quando citados materiais nao forem
removiveis de forma pratica, dentre outros como dobradigas, maganetas, trincos, vidros, etc.,
estes deverdo ser protegidos dos servigos de pintura com fitas de papel autocolantes.

Serdo obedecidas as recomendagdes dos fabricantes na aplicagéo de tintas, aparelhos,
massas, solventes, etc.

Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano Umido e sab&o neutro, sendo vedado
o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

Devera ser obedecido intervalo de 24 horas, no minimo, antes da aplicagéo da tinta de
esmalte, a qual constara de duas deméos pelo menos.

ACRILICA COM MASSA E SELADOR

As superficies de paredes indicadas receberdo aplicagéo de liquido selador, e serao
emassadas com duas demaos de massa acrilica serdo pintadas com tinta acrilica acetinada,
semi-brilho ou fosca de acordo com projeto e orientagéo da FISCALIZAGAQ nas cores definidas
no Projeto em duas demé&os.

ESMALTE SINTETICO (m?

Sobre as esquadrias (portas) indicadas devera haver acabamento em esmalte sintético
com 2 demaos na cor especificada no projeto executivo.

ACRILICA SOBRE PISO

Sera aplicada sobre piso indicado, tinta acrilica para piso em duas deméaos, nas cores
indicadas na planilha de quantidade ou indicada pela fiscalizag&o.

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

As instalagdes novas serdo testadas, e verificadas as suas condig6es de funcionamento.

Os servigos serdo entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local,
inclusive dos aparelhos e acessorios, e com a eliminagao de todos os entulhos.
12
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Ficardo sob a responsabilidade da Contratada as providéncias para as ligagoes
definitivas de agua, energia, etc. Junto aos o6rgaos competentes.
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