

# CONSTRUTORA LIMA PONTES

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15 288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 2003-2/2023-FME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Abertura: 04/07/2023 Horas: 10:00 horas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Rubrica

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA: I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98

ENDEREÇO: Rua DA REPUBLICA

Atendendo ao pedido do estabelecimento I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.985.523/0001-98, estabelecida à Rua da Republica, SN, Bairro CENTRO, na cidade de Porto de Moz UF - PA, após a visita no local para avaliação da infraestrutura a ser realizada, e com base no roteiro de instalação, segue abaixo o orçamento solicitado.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para realização de lotes de obras de construção, reforma e ampliação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.


**Lote 01 – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA M. E. F. BATATA, RIO JAURUCU, SETOR MÉDIO JAURUCU - MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ / PARÁ**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BATATA

LOCAL: ZONA RURAL, VILA BATATA, RIO JAURUCU, MÉDIO JAURUCU, MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI D.	QUANT	PREÇO(R\$)		
				UNIT. S/ BDI	C/BDI 25%	TOTAL-C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 96.894,53
1.1	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	und.	1,00	19.000,00	23.750,00	23.750,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações), 4m x 5m	m²	20,00	752,14	940,17	18.803,40
1.3	Projeto estrutural e arquitetônico	unid.	1,00	6000,00	7.500,00	7.500,00
1.4	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	2,25	175,07	218,83	492,38
1.5	Limpeza do Terreno área de 50m X 46m	m²	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00



# CONSTRUTORA LIMA PONTES

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis: \_\_\_\_\_


1.6	Retirada de telhas de barro	m <sup>2</sup>	670,21	12,91	16,13	Rubrica 10.810,48
1.7	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m <sup>2</sup>	270,00	27,98	34,97	9.441,90
1.8	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	47,60	8,60	10,75	511,70
1.9	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m <sup>2</sup>	274,90	30,17	37,71	10.366,47
1.10	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m <sup>2</sup>	274,90	4,33	5,41	1.487,20
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 88.638,59</b>
2.1	Cobertura - telha de barro	m <sup>2</sup>	270,00	74,89	93,61	25.274,70
2.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	m <sup>2</sup>	270,00	113,70	142,12	38.372,40
2.3	Pintura s/ telha ceramica	m <sup>2</sup>	774,21	25,83	32,28	24.991,49
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 18.510,36</b>
3.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m <sup>2</sup>	899,72	11,52	14,40	12.955,96
3.2	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m <sup>2</sup>	36,00	52,72	65,90	2.372,40
3.3	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m <sup>2</sup>	86,00	29,60	37,00	3.182,00
<b>4</b>	<b>FORRO</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 35.676,51</b>
4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m <sup>2</sup>	274,90	64,13	80,16	22.035,98
4.2	Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>	274,90	39,70	49,62	13.640,53
<b>5</b>	<b>PISO E REVESTIMENTO</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 62.414,74</b>
5.1	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m <sup>2</sup>	499,43	95,66	119,57	59.716,84
5.2	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	34,00	63,48	79,35	2.697,90
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 26.080,45</b>
6.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>	10,08	693,67	867,08	8.740,16
6.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho - janela	m <sup>2</sup>	34,16	406,10	507,62	17.340,29
<b>7</b>	<b>ELÉTRICA/HIDRAÚLICA/INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 8.779,06</b>

**CONSTRUTORA LIMA PONTES** S.A. - Indústria


I DE L PONTES &amp; CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022



7.1	Revisão de ponto de luz	m <sup>2</sup>	36,00	104,39	130,48	4.697,28
7.2	Revisão de ponto de água	m <sup>2</sup>	9,00	115,03	143,78	1.294,02
7.3	Revisão de ponto de esgoto	m <sup>2</sup>	6,00	173,94	217,42	1.304,52
7.4	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	unid.	2,00	593,30	741,62	1.483,24
<b>8</b>	<b>MURO</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 96.058,78</b>
8.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	189,00	166,01	207,51	39.219,39
8.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma), (0,50m x 0,50m x 0,40)	m <sup>3</sup>	6,30	3578,15	4.472,68	28.177,88
8.3	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	6,30	76,64	95,80	603,54
8.4	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	7,50	633,31	791,63	5.937,22
8.5	Fios de arame farpado parte superior da cerca (penit.)	m <sup>2</sup>	94,50	42,27	52,83	4.992,43
8.6	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	96,00	114,80	143,50	13.776,00
8.7	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	192,00	13,97	17,46	3.352,32
<b>9</b>	<b>SALA NOVA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 120.472,69</b>
<b>9.1</b>	<b>MOVIMENTOS DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 21.150,71</b>
9.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	1,62	76,64	95,80	155,19
9.1.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m <sup>3</sup>	19,52	137,15	171,43	3.346,31
9.1.3	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	m <sup>3</sup>	0,85	1779,29	2.224,11	1.890,49
9.1.4	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m <sup>3</sup>	1,92	3578,15	4.472,68	8.587,54
9.1.5	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m <sup>3</sup>	1,68	3414,85	4.268,56	7.171,18
<b>9.2</b>	<b>PAREDE</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>21.618,36</b>
9.2.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	48,19	114,76	143,45	6.912,85
9.2.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m <sup>2</sup>	5,67	146,89	183,61	1.041,06
9.2.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	96,38	13,97	17,46	1.682,79
9.2.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	96,38	41,15	51,43	4.956,82


**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Subscrição

I DE L PONTES &amp; CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

9.2.5	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m <sup>2</sup>	96,38	52,72	65,90	6.351,44
9.2.6	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m <sup>2</sup>	18,20	29,60	37,00	673,40
<b>9.3</b>	<b>COBERTURA/ELÉTRICA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>31.382,84</b>
9.3.1	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m	und.	2,00	1.766,98	2.208,72	4.417,44
9.3.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	m <sup>2</sup>	102,39	113,71	142,13	14.552,69
9.3.3	Cobertura - telha de barro	m <sup>2</sup>	102,39	74,89	93,61	9.584,72
9.3.4	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	8,00	259,11	323,88	2.591,04
9.3.5	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid.	7,00	27,08	33,85	236,95
<b>9.4</b>	<b>FORRO</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 5.067,38</b>
9.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m <sup>2</sup>	39,04	64,15	80,18	3.130,22
9.4.2	Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>	39,04	39,70	49,62	1.937,16
<b>9.5</b>	<b>PISO</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>12.813,21</b>
9.5.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	39,04	44,63	55,78	2.177,65
9.5.2	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m <sup>2</sup>	39,04	95,63	119,53	4.666,45
9.5.3	Rodape ceramico h=8cm	m	18,10	25,13	31,41	568,52
9.5.4	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	32,52	132,86	166,07	5.400,59
<b>9.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 28.440,19</b>
9.6.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>	16,80	693,67	867,08	14.566,94
9.6.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho - janela	m <sup>2</sup>	27,33	406,10	507,62	13.873,25
<b>10</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 101.480,10</b>
<b>10.1</b>	<b>MOVIMENTOS DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>R\$ 22.665,30</b>
10.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	3,90	76,64	95,80	373,62
10.1.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m <sup>3</sup>	42,00	137,15	171,43	7.200,06
10.1.3	Pilar em mad. de lei 6"x6"(incl.bl.conc.ciclópico)	unid.	12,00	548,87	686,08	8.232,96
10.1.4	Andaime de madeira	m <sup>2</sup>	10,00	22,03	27,53	275,30

**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica

I DE L PONTES &amp; CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

10.1.5	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	m <sup>3</sup>	2,96	1779,29	2.224,11	6.583,36
<b>10.2</b>	<b>PAREDE</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>18.976,51</b>
10.2.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	38,00	114,80	143,50	5.453,00
10.2.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m <sup>2</sup>	11,40	146,95	183,68	2.093,95
10.2.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	76,00	13,96	17,45	1.326,20
10.2.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	76,00	41,17	51,46	3.910,96
10.2.5	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m <sup>2</sup>	76,00	52,72	65,90	5.008,40
10.2.6	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m <sup>2</sup>	32,00	29,60	37,00	1.184,00
<b>10.3</b>	<b>COBERTURA/ELÉTRICA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>37.707,36</b>
10.3.1	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m	und.	5,00	1.766,98	2.208,72	11.043,60
10.3.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	m <sup>2</sup>	104,00	113,71	142,13	14.781,52
10.3.3	Cobertura - telha de barro	m <sup>2</sup>	104,00	74,89	93,61	9.735,44
10.3.4	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	6,00	259,16	323,95	1.943,70
10.3.5	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	pt	6,00	27,08	33,85	203,10
<b>10.4</b>	<b>PISO/PORTÃO</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>22.130,93</b>
10.4.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	84,00	44,63	55,78	4.685,52
10.4.2	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m <sup>2</sup>	84,00	95,66	119,57	10.043,88
10.4.3	Rodape ceramico h=8cm	m	38,00	25,13	31,41	1.193,58
10.4.4	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	28,00	132,86	166,07	4.649,96
10.4.5	Acrílica para piso	m <sup>2</sup>	28,00	21,90	27,37	766,36
10.4.6	Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	1,00	633,31	791,68	791,63
<b>11</b>	<b>LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA</b>	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>				<b>8.389,06</b>
11.1	Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	876,6	7,66	9,57	8.389,06
<b>CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>						<b>R\$ 663.394,87</b>